
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MEDIANEIRA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 74 SAM : 88

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : MORRO DA SALETE Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: SETU USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/11/2024 - sex
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 89.778,99                    45.034,34                    134.813,33                  11,11 % 134.813,33                         

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2 LOCACAO -

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 37,77                 34,79                 72,56                 46,66                 42,98                 89,64                 180,00                  8.398,80                       7.736,40                       16.135,20                    1,33 %

99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 0,41                   0,05                   0,46                   0,51                   0,06                   0,57                   1.090,00               555,90                          65,40                            621,30                          0,05 %

99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 un 0,66                   1,85                   2,51                   0,82                   2,29                   3,11                   73,00                    59,86                            167,17                          227,03                          0,02 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 380,48               2.618,32            2.998,80            470,04               3.234,67            3.704,71            1,00                      470,04                          3.234,67                       3.704,71                       0,31 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMP88_1_15 PM_195 REMOÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO M3 105,68               64,96                 170,64               130,56               80,25                 210,81               34,80                    4.543,49                       2.792,70                       7.336,19                       0,60 %

COMP88_1_26 PM_195 REMOÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO M 54,16                 20,92                 75,08                 66,91                 25,84                 92,75                 510,00                  34.124,10                    13.178,40                    47.302,50                    3,90 %

COMP88_1_28 PM_195 REMOÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO E CAIXAS DE DRENAGEM, SEM REAPROVEITAMENTO M 93,60                 40,16                 133,76               115,63               49,61                 165,24               360,00                  41.626,80                    17.859,60                    59.486,40                    4,90 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 46.859,70                    20.170,10                    67.029,80                    5,52 % 67.029,80                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 32,89                 73,52                 106,41               40,63                 90,83                 131,46               24,50                    995,44                          2.225,34                       3.220,78                       0,27 %

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 44,65                 19,71                 64,36                 55,16                 24,35                 79,51                 180,00                  9.928,80                       4.383,00                       14.311,80                    1,18 %

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS -

2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO -

2.2.1.3 BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS -

95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3 X km 1,25                   1,28                   2,53                   1,54                   1,58                   3,12                   348,00                  535,92                          549,84                          1.085,76                       0,09 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.2 CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA -

102993 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

m 55,37                 24,58                 79,95                 68,40                 30,37                 98,77                 355,00                  24.282,00                    10.781,35                    35.063,35                    2,89 %

2.3.9 TUBOS DE CONCRETO -

92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 40,65                 219,55               260,20               50,22                 271,23               321,45               5,00                      251,10                          1.356,15                       1.607,25                       0,13 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

un 454,51               18,41                 472,92               561,50               22,74                 584,24               17,00                    9.545,50                       386,58                          9.932,08                       0,82 %

2.4.9 CAIXAS COLETORAS -

101801 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

un 845,99               296,33               1.142,32            1.045,14            366,09               1.411,23            1,00                      1.045,14                       366,09                          1.411,23                       0,12 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) m3 44,65                 19,71                 64,36                 55,16                 24,35                 79,51                 5,00                      275,80                          121,75                          397,55                          0,03 %

564 ESTRUTURAS 14.982,12                    57.996,29                    72.978,41                    6,01 % 72.978,41                           

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COMP88_1_17 PM_195 EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA POR UNIDADE DE CAPELA PADRÃO, CONFORME 
PROJETO

UNID 383,20               1.439,75            1.822,95            473,41               1.778,67            2.252,08            14,00                    6.627,74                       24.901,38                    31.529,12                    2,60 %

COMP88_1_22 PM_195 EXECUÇÃO COMPLETA DA 15º CAPELA (DIFERENCIADA) PRÓXIMO A IGREJA, CONFORME PROJETO SERV 1.495,81            4.027,28            5.523,09            1.847,92            4.975,30            6.823,22            1,00                      1.847,92                       4.975,30                       6.823,22                       0,56 %

COMP88_1_10 PM_195 DECK EM MADEIRA TRATADA IPÊ CHAMPAGNE RESISTENTE EXTRA, SEM BRANCAL, CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SERV 1.868,13            7.459,15            9.327,28            2.307,89            9.215,03            11.522,92          1,00                      2.307,89                       9.215,03                       11.522,92                    0,95 %

COMP88_1_27 PM_195 EXECUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA EM MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO TRATADO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, COM REINSTALAÇÃO DA PLACA EXISTENTE

SERV 2.828,39            14.210,63          17.039,02          3.494,19            17.555,81          21.050,00          1,00                      3.494,19                       17.555,81                    21.050,00                    1,73 %

COMP88_1_31 PM_195
EXECUÇÃO COMPLETA DE VELÁRIO MEDINDO 1,20MX0,60M COM MOLDURA DE 60CM DE ALTURA 
CONFECCIONADO EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM GRANITO E TELA MOEDA INOX EMBUTIDA COM 
DIÂMETRO DE FURO DE 2,1CM

SERV 570,16               1.091,77            1.661,93            704,38               1.348,77            2.053,15            1,00                      704,38                          1.348,77                       2.053,15                       0,17 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 3.999,24                       3.234,84                       7.234,08                       0,60 % 7.234,08                             

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

COMP88_1_18 PM_195 EXECUÇÃO DA VEDAÇÃO POR UNIDADE DE CAPELA PADRÃO, CONFORME PROJETO UNID 231,23               187,03               418,26               285,66               231,06               516,72               14,00                    3.999,24                       3.234,84                       7.234,08                       0,60 %

566 COBERTURA 1.583,12                       3.939,60                       5.522,72                       0,46 % 5.522,72                             

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

COMP88_1_19 PM_195 EXECUÇÃO DA COBERTURA POR UNIDADE DE CAPELA PADRÃO, CONFORME PROJETO UNID 91,53                 227,78               319,31               113,08               281,40               394,48               14,00                    1.583,12                       3.939,60                       5.522,72                       0,46 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 174.289,75                  175.682,05                  349.971,80                  28,84 % 349.971,80                         

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP88_1_16 PM_195 CORRIMÃO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRONZE (DUAS DEMÃOS), A SER FIXADO EM 
MADEIRAS ROLIÇAS TRATADAS EM ALTURA 92CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 45,47                 81,65                 127,12               56,17                 100,87               157,04               515,00                  28.927,55                    51.948,05                    80.875,60                    6,66 %

COMP88_1_3 PM_195 PORTA DE ABRIR/GIRO DAS CAPELAS SOB MEDIDA 80CM X 95CM EM VIDRO TEMPERADO COMPLETO, COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 234,76               595,41               830,17               290,02               735,57               1.025,59            14,00                    4.060,28                       10.297,98                    14.358,26                    1,18 %

COMP88_1_4 PM_195 PORTA DE ABRIR/GIRO DAS CAPELAS SOB MEDIDA 120CM X 135CM EM VIDRO TEMPERADO COMPLETO, 
COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 234,76               973,81               1.208,57            290,02               1.203,04            1.493,06            1,00                      290,02                          1.203,04                       1.493,06                       0,12 %

COMP88_1_21 PM_195
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE GUARDA CORPO COM 4 LINHAS DE CABO DE AÇO GALVANIZADO FLEXÍVEL 
D=4,8MM REVESTIDO EM PVC CRISTAL COM ESTICADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR METRO 
DE GUARDA-CORPO

METRO 115,19               57,90                 173,09               142,31               71,53                 213,84               515,00                  73.289,65                    36.837,95                    110.127,60                  9,07 %

COMP88_1_11 PM_195 EXECUÇÃO DOS PILARES DO GUARDA-CORPO DUPLO EM MADEIRA ROLIÇA PARA A ESCADARIA, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 190,79               196,81               387,60               235,70               243,14               478,84               286,00                  67.410,20                    69.538,04                    136.948,24                  11,28 %

COMP88_1_9 PM_195
GUARDA-CORPO PARA O DECK DO MIRANTE COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA 20 CM E 15 CM H=1,50M, 
SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE E CRAVADOS 0,50M, TELA METÁLICA COM VEGETAÇÃO TREPADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SERV 252,59               4.740,97            4.993,56            312,05               5.856,99            6.169,04            1,00                      312,05                          5.856,99                       6.169,04                       0,51 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 20.743,62                    120.888,21                  141.631,83                  11,67 % 141.631,83                         

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

un 421,14               141,76               562,90               520,28               175,13               695,41               1,00                      520,28                          175,13                          695,41                          0,06 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

16.105.000031.SER PINI Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW un 245,55               1.811,50            2.057,05            303,35               2.237,93            2.541,28            1,00                      303,35                          2.237,93                       2.541,28                       0,21 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,57                   9,28                   13,85                 5,65                   11,46                 17,11                 657,00                  3.712,05                       7.529,22                       11.241,27                    0,93 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,39                   3,22                   4,61                   1,72                   3,98                   5,70                   1.971,00               3.390,12                       7.844,58                       11.234,70                    0,93 %

8.2.8 CAIXAS -

97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 25,40                 87,37                 112,77               31,38                 107,94               139,32               48,00                    1.506,24                       5.181,12                       6.687,36                       0,55 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 25,71                 364,11               389,82               31,76                 449,82               481,58               1,00                      31,76                            449,82                          481,58                          0,04 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,37                   57,57                 60,94                 4,16                   71,12                 75,28                 1,00                      4,16                              71,12                            75,28                            0,01 %

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,39                   59,20                 65,59                 7,89                   73,14                 81,03                 1,00                      7,89                              73,14                            81,03                            0,01 %

8.2.18 LUMINARIAS -

103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 17,88                 22,76                 40,64                 22,09                 28,12                 50,21                 15,00                    331,35                          421,80                          753,15                          0,06 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

un 0,79                   38,77                 39,56                 0,98                   47,90                 48,88                 15,00                    14,70                            718,50                          733,20                          0,06 %

101637 SINAPI
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

un 39,65                 123,14               162,79               48,98                 152,13               201,11               33,00                    1.616,34                       5.020,29                       6.636,63                       0,55 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

C0326 SEINFRA CONJUNTO PARA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M un 117,13               227,67               344,80               144,70               281,26               425,96               1,00                      144,70                          281,26                          425,96                          0,04 %

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

m3 32,89                 73,52                 106,41               40,63                 90,83                 131,46               27,48                    1.116,51                       2.496,01                       3.612,52                       0,30 %

COMP88_1_5 PM_195 EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO INTERNA COM PERFIL DE EMBUTIR E FITA LED, EMBUTIDA EM SANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 44,65                 19,71                 64,36                 55,16                 24,35                 79,51                 15,00                    827,40                          365,25                          1.192,65                       0,10 %

COMP88_1_25 PM_195 EXECUÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO ALTURA DE 
6,50M E 0,80M ENTERRADO, COMPLETO E INSTALADO

UNID 67,44                 1.376,86            1.444,30            83,32                 1.700,97            1.784,29            33,00                    2.749,56                       56.132,01                    58.881,57                    4,85 %

COMP88_1_29 PM_195 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM MEDIDOR PADRÃO COPEL SERV 7,75                   2.317,13            2.324,88            9,57                   2.862,58            2.872,15            1,00                      9,57                              2.862,58                       2.872,15                       0,24 %

COMP88_1_30 PM_195 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W SEGUINDO A PADRONIZAÇÃO MUNICIPAL UNID 109,34               712,04               821,38               135,08               879,65               1.014,73            33,00                    4.457,64                       29.028,45                    33.486,09                    2,76 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 251,60                          308,55                          560,15                          0,05 % 560,15                                

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.5 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO -

92811 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

m 40,73                 49,95                 90,68                 50,32                 61,71                 112,03               5,00                      251,60                          308,55                          560,15                          0,05 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 55.491,95                    45.883,71                    101.375,66                  8,35 % 101.375,66                         

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 15,50                 52,14                 67,64                 19,15                 64,41                 83,56                 8,16                      156,26                          525,59                          681,85                          0,06 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

COMP88_1_20 PM_195 EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS POR UNIDADE DE CAPELA PADRÃO, CONFORME 
PROJETO

UNID 248,42               775,37               1.023,79            306,90               957,89               1.264,79            14,00                    4.296,60                       13.410,46                    17.707,06                    1,46 %

COMP88_1_12 PM_195 APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTICHAMAS COM LAUDO IPT EM MADEIRA TRATADA - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO

M2 70,78                 48,86                 119,64               87,44                 60,36                 147,80               471,00                  41.184,24                    28.429,56                    69.613,80                    5,74 %

COMP88_1_33 PM_195 SERVIÇO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE OBRA DE ARTE "VIA SACRA" EM AZULEJO 
PORTUGUÊS, SENDO 20 AZULEJOS DE DIMENSÕES 15CM X 15CM CADA, POR CAPELA EXECUTADA

SERV 531,80               189,85               721,65               656,99               234,54               891,53               15,00                    9.854,85                       3.518,10                       13.372,95                    1,10 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 91.213,04                    239.682,65                  330.895,69                  27,27 % 330.895,69                         

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

101170 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 m2 12,86                 34,39                 47,25                 15,89                 42,49                 58,38                 643,37                  10.223,15                    27.336,79                    37.559,94                    3,09 %

11.1.2 REGULARIZACAO -

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m2 0,81                   1,96                   2,77                   1,00                   2,42                   3,42                   643,37                  643,37                          1.556,96                       2.200,33                       0,18 %

11.1.8 REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO -

101853 SINAPI
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM 
REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  
AF_12/2020

m2 27,13                 34,88                 62,01                 33,52                 43,09                 76,61                 1.080,00               36.201,60                    46.537,20                    82.738,80                    6,82 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 11,24                 17,32                 28,56                 13,89                 21,40                 35,29                 14,00                    194,46                          299,60                          494,06                          0,04 %

COMP88_1_1 PM_195 BANCO DE PRAÇA ESTILO RENDADÃO, PÉS EM FERRO FUNDIDO E RÉGUAS EM MADEIRA MACIÇA, 15 
RÉGUAS, COMPRIMENTO 1,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM FIXAÇÃO NO PISO

UN 35,58                 715,93               751,51               43,96                 884,46               928,42               20,00                    879,20                          17.689,20                    18.568,40                    1,53 %

COMP88_1_2 PM_195 LIXEIRA EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR PRETA, DETALHES EM MADEIRA TRATADA E TELA 
MOEDA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO ARQUITETÔNICO

UN 38,33                 586,95               625,28               47,35                 725,12               772,47               20,00                    947,00                          14.502,40                    15.449,40                    1,27 %

535200 DER/PRC Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - extração, carga, transp. assent. m 8,77                   4,14                   12,91                 10,83                 5,11                   15,94                 1.283,43               13.899,55                    6.558,32                       20.457,87                    1,69 %

COMP88_1_23 PM_195
PLACAS INFORMATIVAS TURÍSTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA TAMANHO 200 CM X 120 CM, FIXADAS 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PADRÃO E INFORMAÇÕES A 
SEREM FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO

UNID 113,92               968,61               1.082,53            140,74               1.196,62            1.337,36            6,00                      844,44                          7.179,72                       8.024,16                       0,66 %
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COMP88_1_24 PM_195
PLACAS INFORMATIVAS TURÍSTICAS ESTAMPADAS EM CHAPA FRIA TAMANHO60 CM X 50 CM, FIXADAS EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO TRATADO, CONFORME PADRÃO E INFORMAÇÕES A 
SEREM FORNECIDAS PELO MUNICÍPIO

UNID 110,63               280,84               391,47               136,67               346,95               483,62               10,00                    1.366,70                       3.469,50                       4.836,20                       0,40 %

COMP88_1_32 PM_195 EXECUÇÃO DE PAISAGISMO EM TODO O PERÍMETRO DA TRILHA, ESCADARIA E ÁREA DO DECK, 
CONFORME QUANTITATIVOS E ESPÉCIES CONSTANTES NAS ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO

SERV 21.056,80          92.725,40          113.782,20       26.013,57          114.552,96       140.566,53       1,00                      26.013,57                    114.552,96                  140.566,53                  11,58 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 1.172,67                       439,66                          1.612,33                       0,13 % 1.612,33                             

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99825 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 m2 2,22                   2,04                   4,26                   2,74                   2,52                   5,26                   22,80                    62,47                            57,46                            119,93                          0,01 %

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 0,49                   0,17                   0,66                   0,61                   0,21                   0,82                   1.820,00               1.110,20                       382,20                          1.492,40                       0,12 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

41,23% 58,77%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  29/11/2024 500.365,80                  713.260,00                  1.213.625,80                     
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ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: MEDIANEIRA SAM  88

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO LOTE 1

Local Obra : MORRO DA SALETE

Nº Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO COM O PARANACIDADE

9 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 100,00 % - - - - - - - -

1.1

1.1.2

99059 100,0% 180,00

99064 100,0% 1.090,00
99062 100,0% 73,00

1.2

1.2.3

00051 100,0% 1,00

x

COMP88_1_15 100,0% 34,80

COMP88_1_26 100,0% 510,00
COMP88_1_28 100,0% 360,00

2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 100,0% 46,35 % 42,97 % 10,68 % - - - - - -

2.1

2.1.1

93358 100,0% 12,25 12,25
2.1.8

96995 100,0% 45,00 45,00 90,00
2.2

2.2.1

2.2.1.3

95875 100,0% 174,00 174,00

2.3

2.3.2

102993 100,0% 155,00 200,00

2.3.9

92212 100,0% 5,00

2.4

2.4.4

97897 100,0% 12,00 5,00

2.4.9

101801 100,0% 1,00

x

96995 100,0% 5,00
4 - ESTRUTURAS 100,0% - 20,46 % 30,52 % 27,43 % 16,57 % 5,03 % - - -

x

COMP88_1_17 100,0% 5,00 5,00 4,00

COMP88_1_22 100,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

COMP88_1_10 100,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

COMP88_1_27 100,0% 0,30 0,30 0,40

COMP88_1_31 100,0% 0,50 0,50

5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 100,0% - 35,71 % 35,71 % 28,57 % - - - - -

x

COMP88_1_18 100,0% 5,00 5,00 4,00
6 - COBERTURA 100,0% - 35,71 % 35,71 % 28,57 % - - - - -

x

COMP88_1_19 100,0% 5,00 5,00 4,00
7 - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,0% - 15,85 % 18,90 % 19,04 % 17,44 % 19,87 % 6,07 % 2,83 % -

x

COMP88_1_16 100,0% 100,00 100,00 100,00 100,00 115,00

COMP88_1_3 100,0% 5,00 5,00 4,00

COMP88_1_4 100,0% 1,00

COMP88_1_21 100,0% 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 15,00

COMP88_1_11 100,0% 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 22,00 14,00

COMP88_1_9 100,0% 1,00

8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% 2,29 % - - - - - - 59,32 % 38,39 %

8.1

8.1.7

100578 100,0% 1,00

8.2

8.2.2

16.105.000031.SER 100,0% 1,00
8.2.3

8.2.3.4

97668 100,0% 300,00 357,00

8.2.5

8.2.5.1

91926 100,0% 1.000,00 971,00

8.2.8

97881 100,0% 23,00 25,00

8.2.9

101875 100,0% 1,00

8.2.11

8.2.11.2

93660 100,0% 1,00

93663 100,0% 1,00

8.2.18

103782 100,0% 15,00

8.2.21

101632 100,0% 10,00 5,00

101637 100,0% 20,00 13,00

x

C0326 100,0% 1,00

93358 100,0% 27,48

COMP88_1_5 100,0% 15,00

COMP88_1_25 100,0% 20,00 13,00

COMP88_1_29 100,0% 1,00

COMP88_1_30 100,0% 20,00 13,00

9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 100,0% - 100,00 % - - - - - - -

9.3

9.3.5

92811 100,0% 5,00

10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS100,0% - 6,91 % 6,24 % 4,99 % - - - 29,16 % 52,70 %

10.3

10.3.11

92396 100,0% 8,16

x

COMP88_1_20 100,0% 5,00 5,00 4,00

COMP88_1_12 100,0% 200,00 271,00

COMP88_1_33 100,0% 15,00

11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS100,0% 1,85 % 12,56 % 12,41 % 10,74 % 5,79 % - - - 56,65 %

11.1

11.1.1

101170 100,0% 200,00 200,00 243,37

11.1.2

100576 100,0% 200,00 200,00 243,37

11.1.8

101853 100,0% 80,00 250,00 250,00 250,00 250,00

x

810250E 100,0% 14,00

COMP88_1_1 100,0% 20,00

COMP88_1_2 100,0% 20,00

535200 100,0% 600,00 600,00 83,43

COMP88_1_23 100,0% 6,00
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COMP88_1_24 100,0% 10,00

COMP88_1_32 100,0% 1,00

12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% - - - - - - - - 100,00 %

12.1

12.1.2

99825 100,0% 22,80

x

99802 100,0% 1.820,00
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