

		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS				
ENDEREÇO: Rua Celso Ramos, 354, Distrito Maralúcia MUNICÍPIO: MEDIANEIRA OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO RURAL ÓRGÃO PROP.: Prefeitura Medianeira		DATA: 10/5/2022 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO RESP. TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN BDI: 28,35%				
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.303,48	R\$ 460,88	R\$ 2.764,36	R\$ 3.547,99	1,081%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 390,77	R\$ 623,48	R\$ 1.014,25	R\$ 1.301,77	0,396%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 51.849,88	R\$ 12.019,02	R\$ 63.868,87	R\$ 81.974,21	24,968%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 10.263,43	R\$ 6.746,83	R\$ 17.010,27	R\$ 21.832,29	6,650%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.622,11	R\$ 525,00	R\$ 2.147,11	R\$ 2.755,77	0,839%
6	COBERTURA	R\$ 18.150,17	R\$ 4.584,24	R\$ 22.734,42	R\$ 29.179,10	8,887%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 39.574,17	R\$ 16.283,65	R\$ 55.857,79	R\$ 71.692,17	21,836%
8	ESQUADRIAS	R\$ 23.437,71	R\$ 1.360,97	R\$ 24.798,70	R\$ 31.828,55	9,694%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 19.098,32	R\$ 5.773,42	R\$ 24.871,74	R\$ 31.922,30	9,723%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 26.475,50	R\$ 5.728,83	R\$ 32.204,33	R\$ 41.333,51	12,589%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 7.792,76	R\$ 319,99	R\$ 8.112,75	R\$ 10.412,53	3,171%
12	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 138,64	R\$ 284,41	R\$ 423,07	R\$ 543,00	0,165%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 201.096,94	R\$ 54.710,72	R\$ 255.807,66	R\$ 328.323,19	100,0%
PERCENTAGEM (%)		78,61%	21,39%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

VINÍCIUS CEREZER SEBEN
 Ass. Responsável pelo Orçamento
 Carimbo