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4.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 
CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 216,94 78,41 17010,27 17.010,27 6,62125% 6,62125%

A

6.1 COMP 022
ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS 
CERÂMICAS M2 92,4 172,67 15954,71 32.964,98 6,21038% 12,83163%

A

7.2.6 COMP 021 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 120,64 60,93 7350,6 40.315,58 2,86122% 15,69285%
A

3.3.2 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 68,11 104,91 7145,42 47.461,00 2,78136% 18,47421%

A

7.2.2 87547
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 334,934 19,95 6681,93 54.142,93 2,60094% 21,07515%

A

8.2.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 7,12 910,21 6480,7 60.623,63 2,52261% 23,59777%

A

3.3.8 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 427 14,67 6264,09 66.887,72 2,43830% 26,03607%

A

3.3.16 COMP 001

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 13,6 428,77 5831,27 72.718,99 2,26982% 28,30589%

A

3.3.11 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 340 16,09 5470,6 78.189,59 2,12943% 30,43532%

A

7.3.5 COMP 023
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA 
(ALTURA 15CM) M2 23,78 229,64 5460,84 83.650,43 2,12563% 32,56096%

A

7.1.5 COMP 026
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS M2 47,05 114,59 5391,46 89.041,89 2,09863% 34,65958%

A

10.8.3 98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 UN 1 5223,13 5223,13 94.265,02 2,03311% 36,69269%

A

10.7.8 COMP 019 BANCADA EM INOX M 3,55 1186,8 4213,14 98.478,16 1,63997% 38,33266% A

11.1.1 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 2 2085,08 4170,16 102.648,32 1,62324% 39,95589%

A

9.3.17 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1000 4,04 4040 106.688,32 1,57257% 41,52846%

A

3.2.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 46,56 81,83 3810 110.498,32 1,48304% 43,01151%

A

3.1.1 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020 M 51 73,64 3755,64 114.253,96 1,46188% 44,47339%

A
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7.2.1 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 455,574 8,08 3681,04 117.935,00 1,43285% 45,90624%

A

7.2.7 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 182,71 19,84 3624,97 121.559,97 1,41102% 47,31726%

A

3.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 25,62 139,04 3562,2 125.122,17 1,38659% 48,70384%

A

8.3.1 102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1 3485,64 3485,64 128.607,81 1,35679% 50,06063%

B

7.1.7 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 78 43,34 3380,52 131.988,33 1,31587% 51,37650%

B

3.3.3 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 67,65 49,1 3321,62 135.309,95 1,29294% 52,66944%

B

3.3.5 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 167 19,28 3219,76 138.529,71 1,25329% 53,92273%

B

6.2 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 92,4 33,5 3095,4 141.625,11 1,20489% 55,12762%

B

10.7.7 COMP 018 BARRA APOIO PCD EM AÇO INOX M 10,2 290 2958 144.583,11 1,15140% 56,27902% B

8.2.1 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 6,88 373,11 2567 147.150,11 0,99921% 57,27823% B

8.1.2 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4 635,63 2542,52 149.692,63 0,98968% 58,26790%

B

10.4.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 42 60,36 2535,12 152.227,75 0,98680% 59,25470%

B

10.7.1 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 829,07 2487,21 154.714,96 0,96815% 60,22285%

B

8.3.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 4,66 520,88 2427,3 157.142,26 0,94483% 61,16768%

B

7.2.8 88787

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 
AF_10/2014 M2 9,67 247,54 2393,71 159.535,97 0,93175% 62,09943%

B

7.2.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 135,69 17,51 2375,93 161.911,90 0,92483% 63,02426% B

10.3.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 54 43,72 2360,88 164.272,78 0,91897% 63,94323%

B

11.1.2 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 1 2310,38 2310,38 166.583,16 0,89932% 64,84255%

B
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3.3.18 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 25 89,74 2243,5 168.826,66 0,87328% 65,71583%
B

5.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 57,44 37,38 2147,11 170.973,77 0,83576% 66,55160%
B

9.6.3.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180 11,58 2084,4 173.058,17 0,81135% 67,36295%

B

9.3.1 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 10 201,61 2016,1 175.074,27 0,78477% 68,14772%

B

6.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M 33,9 59,33 2011,29 177.085,56 0,78290% 68,93061%

B

7.3.2 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 66,08 30,1 1989,01 179.074,57 0,77422% 69,70483%

B

10.8.4 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 
ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 UN 1 1985,51 1985,51 181.060,08 0,77286% 70,47769%

B

8.1.1 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 3 628,78 1886,34 182.946,42 0,73426% 71,21195%

B

7.2.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 135,69 13,67 1854,88 184.801,30 0,72201% 71,93397%

B

7.2.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 120,64 15,07 1818,04 186.619,34 0,70767% 72,64164%

B

9.1.1 101501
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 
E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1 1714,93 1714,93 188.334,27 0,66754% 73,30918%

B

3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 115 14,57 1675,55 190.009,82 0,65221% 73,96138% B

7.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 66,2 25,02 1656,32 191.666,14 0,64472% 74,60611%

B

3.3.4 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020 M 135,3 11,35 1535,66 193.201,80 0,59776% 75,20386%

B

10.8.2 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 6 249,91 1499,46 194.701,26 0,58367% 75,78753%

B

3.3.13 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 109,3 13,61 1487,57 196.188,83 0,57904% 76,36657%

B
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8.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,07 716,91 1484 197.672,83 0,57765% 76,94421%

B

6.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 27 54,73 1477,71 199.150,54 0,57520% 77,51941% B
7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 66,08 21,68 1432,61 200.583,15 0,55764% 78,07706% B

7.1.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 19,03 74,9 1425,35 202.008,50 0,55482% 78,63187%

B

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,26 436,44 1422,79 203.431,29 0,55382% 79,18570%

B

3.1.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 85 16,58 1409,3 204.840,59 0,54857% 79,73427%

B

9.6.2.4 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120 11,58 1389,6 206.230,19 0,54090% 80,27517%

C

3.1.2 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,11 436,44 1357,33 207.587,52 0,52834% 80,80351%

C

3.3.15 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 2,33 572,85 1334,74 208.922,26 0,51955% 81,32306%

C

3.3.17 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 12 108,79 1305,48 210.227,74 0,50816% 81,83122%

C

8.5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,1 105,34 1274,61 211.502,35 0,49614% 82,32736% C

9.2.1 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 1 1253,23 1253,23 212.755,58 0,48782% 82,81518%

C

10.7.2 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 5 243,59 1217,95 213.973,53 0,47409% 83,28927%

C

9.3.15 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120 9,85 1182 215.155,53 0,46009% 83,74936%

C

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 13 87,82 1141,66 216.297,19 0,44439% 84,19375%

C

1.2 COMP 028 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 10 UTILIZAÇÕES. M2 80 14,17 1133,6 217.430,79 0,44125% 84,63501% C
7.1.6 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 52,2 21,51 1122,82 218.553,61 0,43706% 85,07206% C

3.2.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 75,5 14,76 1114,38 219.667,99 0,43377% 85,50584%

C

9.2.7 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100 11,03 1103 220.770,99 0,42934% 85,93518%

C



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO RURAL MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO ART N°:
DATA:  10/05/2022 REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA CORREÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN PR: 190789/D

MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO
LEVANTAMENTO Nº:  1720221374888

CURVA ABC DE SERVIÇOS
 

Rua Celso Ramos, 354, Distrito Maralúcia Prefeitura Medianeira

7.1.8 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 28 39,07 1093,96 221.864,95 0,42582% 86,36100%
C

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 66,08 15,58 1029,53 222.894,48 0,40074% 86,76175%

C

8.1.3 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 340,18 1020,54 223.915,02 0,39725% 87,15899%
C

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 53,2 19,15 1018,78 224.933,80 0,39656% 87,55555%

C

3.3.12 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 66,6 15,19 1011,65 225.945,45 0,39379% 87,94934%

C

10.1.6 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1 973,57 973,57 226.919,02 0,37896% 88,32830%
C

3.2.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 58,4 16,58 968,27 227.887,29 0,37690% 88,70520%

C

9.3.2 COMP 011 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS LED 10W UN 7 138,01 966,07 228.853,36 0,37604% 89,08124%
C

7.1.9 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 88 10,49 923,12 229.776,48 0,35932% 89,44057% C

9.6.3.4 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120 7,56 907,2 230.683,68 0,35313% 89,79370%

C

1.1 COMP 025 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1 868,15 868,15 231.551,83 0,33793% 90,13162% C
8.4.1 COMP 027 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 1,62 522,43 846,34 232.398,17 0,32944% 90,46106% C

9.6.1.3 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 80 10,56 844,8 233.242,97 0,32884% 90,78990%

C

10.7.3 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 830,84 830,84 234.073,81 0,32340% 91,11331%

C

3.3.7 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 47,4 16,56 784,94 234.858,75 0,30554% 91,41884%

C

8.5.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 7,6 103,12 783,71 235.642,46 0,30506% 91,72390%

C

10.4.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 24 31,18 748,32 236.390,78 0,29128% 92,01519%

C

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021 KG 45 14,97 673,65 237.064,43 0,26222% 92,27741%

C

9.6.2.6 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 200 3,29 658 237.722,43 0,25613% 92,53353%

C
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7.1.3 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 19,03 32,32 615,05 238.337,48 0,23941% 92,77294%

C

9.3.16 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80 7,56 604,8 238.942,28 0,23542% 93,00836%

C

9.6.2.5 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80 7,56 604,8 239.547,08 0,23542% 93,24378%

C

3.1.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 30 19,15 574,5 240.121,58 0,22362% 93,46740%

C

1.4 COMP 009
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 86,46 6,58 568,91 240.690,49 0,22145% 93,68885%

C

11.1.4 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10 54,13 541,3 241.231,79 0,21070% 93,89955%

C

2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,52 78,24 510,12 241.741,91 0,19856% 94,09812%
C

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 97,64 488,2 242.230,11 0,19003% 94,28815%

C

11.1.3 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 15 31,64 474,6 242.704,71 0,18474% 94,47289%

C

3.3.10 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 28 16,88 472,64 243.177,35 0,18398% 94,65686%

C

9.3.8 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 14 33,23 465,22 243.642,57 0,18109% 94,83795%

C

9.6.2.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8 57,3 458,4 244.100,97 0,17843% 95,01638% C

9.2.5 COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* 
KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             UN 3 150,98 452,94 244.553,91 0,17631% 95,19269%

C

9.3.18 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50 8,98 449 245.002,91 0,17477% 95,36746%

C

10.3.3 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 9 48,29 434,61 245.437,52 0,16917% 95,53663%

C

10.4.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9 47,47 427,23 245.864,75 0,16630% 95,70293%

C

9.2.2 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5 83,22 416,1 246.280,85 0,16197% 95,86490%

C



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO RURAL MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO ART N°:
DATA:  10/05/2022 REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA CORREÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN PR: 190789/D

MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO
LEVANTAMENTO Nº:  1720221374888

CURVA ABC DE SERVIÇOS
 

Rua Celso Ramos, 354, Distrito Maralúcia Prefeitura Medianeira

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 66,08 5,31 350,88 246.631,73 0,13658% 96,00148%

C

11.1.5 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5 68,42 342,1 246.973,83 0,13316% 96,13464%

C

12.2 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 66,08 4,96 327,76 247.301,59 0,12758% 96,26222%

C

9.3.13 COMP 013 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31 10,47 324,57 247.626,16 0,12634% 96,38856% C

10.3.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 9 32,42 291,78 247.917,94 0,11358% 96,50214%

C

10.7.5 COMP 003
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 5 57,28 286,4 248.204,34 0,11148% 96,61362%

C

10.7.4 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 55,3 276,5 248.480,84 0,10763% 96,72125%

C

11.2.1 COMP 020
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 
150m3/h - 220V BIVOLT - 50W UN 1 274,21 274,21 248.755,05 0,10674% 96,82798%

C

3.3.6 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 14,5 17,9 259,55 249.014,60 0,10103% 96,92901%

C

3.2.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14 17,83 249,62 249.264,22 0,09716% 97,02618%

C

3.3.9 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 KG 20 12,3 246 249.510,22 0,09576% 97,12193%

C

9.3.9 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 61,25 245 249.755,22 0,09537% 97,21730%

C

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,11 78,24 243,33 249.998,55 0,09472% 97,31202%
C

9.2.4 COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      UN 1 239,7 239,7 250.238,25 0,09330% 97,40532%

C

9.6.1.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 237,08 237,08 250.475,33 0,09228% 97,49760%

C

9.6.2.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 237,08 237,08 250.712,41 0,09228% 97,58989%

C
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9.6.3.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 237,08 237,08 250.949,49 0,09228% 97,68217%

C

9.6.1.2 COMP 010 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1 226,52 226,52 251.176,01 0,08817% 97,77034% C

9.3.3 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2 112,93 225,86 251.401,87 0,08792% 97,85826%

C

9.6.3.5 COMP 013 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21 10,47 219,87 251.621,74 0,08558% 97,94384% C

7.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 66,2 3,1 205,22 251.826,96 0,07988% 98,02373%

C

10.5.2 COMP 007
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 3 66,66 199,98 252.026,94 0,07784% 98,10157%

C

3.3.14 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 17 11,5 195,5 252.222,44 0,07610% 98,17767%

C

6.3 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 8,6 22,71 195,31 252.417,75 0,07602% 98,25369%

C

1.3 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1 193,7 193,7 252.611,45 0,07540% 98,32909%

C

10.6.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1 187,82 187,82 252.799,27 0,07311% 98,40220%

C

10.2.2 COMP 016 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 2 93,63 187,26 252.986,53 0,07289% 98,47509% C

10.5.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9 20,46 184,14 253.170,67 0,07168% 98,54676%

C

10.6.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1 182,33 182,33 253.353,00 0,07097% 98,61774%

C

10.7.6 COMP 006
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 3 57,28 171,84 253.524,84 0,06689% 98,68463%

C

9.2.3 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9 18,1 162,9 253.687,74 0,06341% 98,74803%

C

10.5.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 78,97 157,94 253.845,68 0,06148% 98,80951%

C

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,26 47,44 154,65 254.000,33 0,06020% 98,86971% C

9.3.7 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3 50,33 150,99 254.151,32 0,05877% 98,92848%

C

9.2.6 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 20 7,41 148,2 254.299,52 0,05769% 98,98617%

C
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9.3.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 28,57 114,28 254.413,80 0,04448% 99,03065%

C

9.3.11 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 54,58 109,16 254.522,96 0,04249% 99,07314%

C

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 107,02 107,02 254.629,98 0,04166% 99,11480%

C

10.8.1 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 1 99,42 99,42 254.729,40 0,03870% 99,15350%

C

10.1.4 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 98,64 98,64 254.828,04 0,03840% 99,19190%

C

10.6.3 COMP 017 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 4 24,35 97,4 254.925,44 0,03791% 99,22981% C
12.1 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 120,64 0,79 95,31 255.020,75 0,03710% 99,26691% C

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_08/2017 M3 0,55 170,78 93,93 255.114,68 0,03656% 99,30347%

C

9.3.10 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2 45,16 90,32 255.205,00 0,03516% 99,33863%

C

9.3.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3 27,24 81,72 255.286,72 0,03181% 99,37044%

C

9.3.6 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 81,71 81,71 255.368,43 0,03181% 99,40224%

C

10.5.4 COMP 008 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 28,65 57,3 255.425,73 0,02230% 99,42455% C
9.3.14 COMP 014 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 14,04 56,16 255.481,89 0,02186% 99,44641% C

3.1.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_08/2017 M3 0,31 170,78 52,94 255.534,83 0,02061% 99,46701%

C

9.3.12 COMP 012 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 3 15,82 47,46 255.582,29 0,01847% 99,48549%
C

10.1.5 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 37,77 37,77 255.620,06 0,01470% 99,50019%

C

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 36,96 36,96 255.657,02 0,01439% 99,51458%

C

2.2.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15,55 2,35 36,54 255.693,56 0,01422% 99,52880%

C

2.3.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 12,5 2,35 29,38 255.722,94 0,01144% 99,54024%

C

2.2.2 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3,11 7,17 22,3 255.745,24 0,00868% 99,54892%

C

10.1.7 COMP 024 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 19 19 255.764,24 0,00740% 99,55631% C
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2.3.1 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2,5 7,17 17,93 255.782,17 0,00698% 99,56329%

C

9.6.3.6 COMP 014 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 14,04 14,04 255.796,21 0,00547% 99,56876% C
9.6.2.3 COMP 015 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 1 11,45 11,45 255.807,66 0,00446% 99,57321% C

12.1 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 120,64 0,79 95,31 255.902,97 0,03710% 99,61031% C

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_08/2017 M3 0,55 170,78 93,93 255.996,89 0,03656% 99,64687%

C

9.3.10 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 45,16 90,32 256.087,21 0,03516% 99,68203%

C

9.3.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 27,24 81,72 256.168,93 0,03181% 99,71384%

C

9.3.6 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 81,71 81,71 256.250,64 0,03181% 99,74565%

C

9.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 18,39 73,56 256.324,20 0,02863% 99,77428% C
9.6.2.12 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 14,04 70,20 256.394,40 0,02733% 99,80160% C
10.5.4 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 28,65 57,30 256.451,70 0,02230% 99,82391% C
9.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 14,04 56,16 256.507,86 0,02186% 99,84577% C

3.1.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_08/2017 M3 0,31 170,78 52,94 256.560,81 0,02061% 99,86638%

C

9.3.12 COMP 066
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 3,00 15,82 47,46 256.608,27 0,01847% 99,88485%

C

9.6.3.3 COMP 088 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A  PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 38,23 38,23 256.646,50 0,01488% 99,89973% C

10.1.5 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 37,77 37,77 256.684,27 0,01470% 99,91443%

C

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 36,96 36,96 256.721,23 0,01439% 99,92882%

C

9.2.7 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 15,14 30,28 256.751,51 0,01179% 99,94061% C
9.6.2.4 COMP 077 VOICE PANEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 28,32 28,32 256.779,83 0,01102% 99,95163% C

2.2.2 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3,11 7,17 22,30 256.802,13 0,00868% 99,96031%

C

2.2.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9,33 2,35 21,93 256.824,05 0,00853% 99,96884%

C

10.1.7 COMP 150 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 19,00 19,00 256.843,05 0,00740% 99,97624% C

2.3.1 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2,50 7,17 17,93 256.860,98 0,00698% 99,98322%

C

2.3.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7,50 2,35 17,63 256.878,60 0,00686% 99,99008%

C
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9.6.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 14,04 14,04 256.892,64 0,00547% 99,99554% C
9.6.2.11 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 1,00 11,45 11,45 256.904,09 0,00446% 100,00000% C


