

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - I

DATA: 8/6/2022

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

OBRA: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I

RESP. TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN

ÓRGÃO PROP.: Prefeitura de Medianeira

BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.999,00	R\$ 1.484,07	R\$ 5.483,07	R\$ 7.037,39	0,585%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.041,80	R\$ 1.851,33	R\$ 2.893,15	R\$ 3.713,29	0,309%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 188.638,47	R\$ 47.036,23	R\$ 235.674,66	R\$ 302.482,95	25,142%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 48.218,34	R\$ 31.294,13	R\$ 79.512,47	R\$ 102.052,41	8,482%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.005,34	R\$ 2.010,17	R\$ 8.015,52	R\$ 10.287,73	0,855%
6	COBERTURA	R\$ 54.808,93	R\$ 4.117,17	R\$ 58.926,10	R\$ 75.630,28	6,286%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 119.362,01	R\$ 47.111,74	R\$ 166.473,76	R\$ 213.665,20	17,760%
8	ESQUADRIAS	R\$ 62.181,30	R\$ 3.893,46	R\$ 66.074,75	R\$ 84.805,41	7,049%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 93.356,29	R\$ 24.054,89	R\$ 117.411,18	R\$ 150.694,52	12,526%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 91.353,58	R\$ 17.104,15	R\$ 108.457,73	R\$ 139.202,97	11,570%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 39.792,11	R\$ 1.373,30	R\$ 41.165,39	R\$ 52.834,82	4,392%
12	GASES ESPECIAIS	R\$ 7.885,96	R\$ 444,82	R\$ 8.330,78	R\$ 10.692,36	0,889%
13	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 491,29	R\$ 997,32	R\$ 1.488,61	R\$ 1.910,60	0,159%
14	MURO DE PERÍMETRO	R\$ 25.192,68	R\$ 12.272,28	R\$ 37.464,93	R\$ 48.085,37	3,997%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 742.327,10	R\$ 195.045,06	R\$ 937.372,10	R\$ 1.203.095,30	100,0%
PERCENTAGEM (%)		79,19%	20,81%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		270				

VINICIUS CEREZER SEBEN

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo