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EDIFICACOES

ENDEREGCO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE

MUNICIPIO: MEDIANEIRA

OBRA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il

DATA: 10/5/2022
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN

ORGAO PROP.: Prefeitura Medianeira BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO _SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 4.826,44 RS 1.561,00 RS 6.387,43 RS 8.198,12 0,611%
2 |MOVIMENTO DE TERRA RS 1.585,33 RS 2.424,49 RS 4.009,82 RS 5.146,51 0,384%
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 241.119,68 RS$ 57.628,94 RS 298.748,62 RS 383.436,91 28,590%
4 |ALVENARIA - VEDACAO RS 39.910,50 RS 23.953,13 RS 63.863,63 RS 81.967,48 6,112%
5 IMPERMEABILIZACAO RS 6.526,09 RS 2.178,72 RS 8.704,81 RS 11.172,42 0,833%
6 |COBERTURA RS 66.027,82 RS 4.933,80 RS 70.961,62 RS 91.077,59 6,791%
7 REVESTIMENTOS RS 144.059,23 RS 64.444,99 RS 208.504,22 RS 267.610,32 19,954%
8 |ESQUADRIAS RS 66.644,40 RS 3.928,26 RS 70.572,64 RS 90.578,34 6,754%
9 INSTALACAO ELETRICA RS 98.586,31 RS 24.924,25 R$ 123.510,56 RS 158.522,93 11,820%
10 [INSTALACAO HIDRAULICA RS 103.228,10 RS 23.425,83 RS 126.653,93 RS 162.557,37 12,121%
11 |AR-CONDICIONADO RS 50.397,56 RS 1.760,29 RS$ 52.157,85 RS 66.943,39 4,991%
12 |GASES ESPECIAIS RS 8.138,17 RS 921,43 RS 9.059,60 RS 11.627,79 0,867%
13 |LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 596,09 RS 1.207,98 RS 1.804,07 RS 2.315,48 0,173%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 831.645,72|  R$213.293,11| R$ 1.044.938,80 R$ 1.341.154,65 100,0%

PERCENTAGEM (%) 79,59% 20,41% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):

365 |

VINICIUS CEREZER SEBEN

Ass. Responsavel pelo Orgamento

Carimbo




