
Proc. Administrativo 5- 203/2022

De: Kaio M. - DFO

Para: SMASA - Secretaria de Agricultura Sustentável e Abastecimento 

Data: 21/09/2022 às 17:23:57

Setores envolvidos:

DPSE, ADM-PGM, DLC, DFO, SMASA

Pavimentação Asfáltica - Linha Mineira

 

 Segue planilhas elaboradas pelo município.

att

_

Kaio Cesar Ramos Maciel

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf

Cronograma_Linha_Mineira_DER_PR.pdf

Orcamento_Linha_Mineira_DER_PR.pdf
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ISS = 1,50
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB = 0,00

TOTAL Σ =  5,15
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,99
RISCOS 0,56
SEGUROS E GARANTIAS 0,40
DESPESAS FINANCEIRAS LICITAÇÃO E CONTRA 1,11
LUCRO 7,30

BDI 28,06

BDI arredondado 28,1%

BDI REDUZIDO 18,1%

Valor Total com BDI
Valor Total sem BDI

BDI médio do Projeto 0,0%

* exemplo

1 - Solicitar o valor do ISS do município 3,00 %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) 50,00 %
3- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) =3,00 x 50,00 = 1,50 %
4- Valor do ISS calculado 1,50 %
5- Substituir o ISS calculado na Célula "C2"

IMPOSTOS

BDI= 1,0515 x 1,0401 x 1,0111 x 1,073

BDI ESTIMATIVO DER/PR -  SEM DESONERAÇÃO  DELIBERAÇÃO Nº 
033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018  
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Data: 21/09/2022
LOCAL DA OBRA:  Recape Asfáltico em Estrada Rural - Linha Mineira
OBJETO: Recape Asfáltico, conforme detalhado no objeto do Convênio

Valor do item % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00
2 PAVIMENTAÇÃO 312.457,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 124.983,00 40,00% 124.983,00 20,00% 62.491,50 0,00% 0,00 100,00% 312.457,50

3 LIGANTES 400.501,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 39,98% 160.124,38 40,02% 160.276,57 20,00% 80.100,24 0,00% 0,00 100,00% 400.501,19

4 SINALIZAÇÃO 7.540,57 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 100,00% 7.540,57 100,00% 7.540,57

720.499,26 0,00% 0,00 0,00% 0,00 39,57% 285.107,38 39,59% 285.259,57 19,79% 142.591,74 1,05% 7.540,57 100,00% 720.499,26

1 Estado 0,00 0,00 207.542,76 207.653,55 103.799,08 5.489,13 524.484,52

2 Municipio 0,00 0,00 77.564,62 77.606,02 38.792,66 2.051,44 196.014,74

3 Sub-total 0,00 0,00 285.107,38 285.259,57 142.591,74 7.540,57 720.499,26

60 Dias

 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: Medianeira - PR

CRONOGRAMA FISICO ( % )

Item GRUPO DE SERVIÇO
30 Dias Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias

Item
PARTICIPAÇÃO

30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias

CREA nº175.142/D

180 Dias

Engº Civil Kaio Cesar Ramos Maciel

Acumulado
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BDI: 28,06%
BDI Reduzido: 18,06%

DATA BASE fev/22
PROP.:   PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA EXTENSÃO: 1.350,00                   m

OBRA:  PAVIMENTAÇÃO  POLIÉDRICA LARGURA: 5,00                          m

LOCAL:  ESTRADA RURAL ÁREA: 6.750,00                   m²

TRECHOS: LOCALIDADE EXTENSÃO

1 Linha Mineira 1.350,00       m

1.350,00       m

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT. UNITÁRIO UNITÁRIO C/ BDI TOTAL (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO

595580 Limpeza de pavimento com jato de água m² 6.750,00       2,00              2,72                          18.360,00

561100 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão m² 13.500,00     0,52              0,67                          9.045,00

570500

Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t), inclusive transporte - 

esp 2,0 cm t 337,50          266,48          341,26                      115.175,25

570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - esp 3,0 cm -, inclusive transporte t 506,25          262,03          335,56                      169.877,25

SUB-TOTAL 312.457,50

2 LIGANTES

589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C, inclusive transporte t 6,75              4.520,62       5.337,04                   36.025,02

589000 Fornecimento de CAP-50/70 t 49,10            411,03          7.423,14                   364.476,17

SUB-TOTAL 400.501,19

3 SINALIZAÇÃO

822000 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente m² 162,00          29,48            37,75                        6.115,50

820000 Placa sinalização c/ película refletiva m² 0,50              592,49          758,74                      379,37

821300 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 2,00              408,29          522,85                      1.045,70

SUB-TOTAL 7.540,57

TOTAL GERAL 720.499,26

BDI DE 28,06. BDI Insumos de Petróleo 18,06%  Valores DER -PR - sem desoneração

CREA-PR 175.142/D

PREÇO

PLANILHA DE SERVIÇOS

Medianeira, 24 de Maio de 2022

Engº Civil Kaio Cesar Ramos Maciel

Total:
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 14EF-D0C6-3C0E-C4C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KAIO CESAR RAMOS MACIEL (CPF 071.XXX.XXX-94) em 21/09/2022 17:25:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/14EF-D0C6-3C0E-C4C7

https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/14EF-D0C6-3C0E-C4C7

