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ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacdes de materiais e servigos s&o destinadas a compreensé&o e complementacao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orgamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecgas que compde o Projeto de Construgao
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderédo exigir informacdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestéo alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas Especificagdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverédo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagao
e a composicdo orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sé&o obrigagdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranga de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omiss&o;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes
por embargos,

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgéao conveniado, quando houver;
. Apresentar, ao final da obra, a documentag&o prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucéo da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.
A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, através de competente
Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.
Para a execugéo dos servigos seréo necessarios os procedimentos normais de regularizagao da
situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura unicipal, com
relagéo as licengas e alvaras.
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2 — FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacées feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA - PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagao,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4 Devera ser mantido no escritdrio da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdées a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagédo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugéo dos servicos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizaggdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritdrio da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servicos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, 0s
padrées da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execucéo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagéo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda n&o recebidas
definitivamente, ser&o de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislag&o vigente.
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4 — INSTALAGOES DA OBRA

41. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mé&o de obra,
maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisérios tais como: barracao,
andaimes, cercas, instalagdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagdo aprove a localizagéo dessas instalagdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacéo antes do inicio dos trabalhos.
Na conclus&o da obra, a empreiteira efetuara a demolicdo dessas construgdes provisorias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se n&o o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagao dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Remocao de forro em gesso e pvc existente (conforme Projeto), com retirada;

Execucéo de forro em gesso em placas, preparagéo e pintura;

Adequacao de paredes internas (térreo), chapisco, embogo, preparagao e pintura;

Instalagdo de porta em aluminio, de correr, incluso vidros, puxador, fechadura, conforme
projeto;

Instalacdo de corriméao escadas acesso subterraneo, conforme especificado em projeto;
Execucéo de regularizagdo e colocagéo de pisos e revestimentos retificados;

» Instalagdo de 06 luminarias.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreens&o das especificagdes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagdes de algum tipo de material ou servico, a
fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificagbes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagcbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de
servicos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢des resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagdo do tipo de material e servigo constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgdo das Instalagdes Sanitérias e Construgao de Paredes
Divisorias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizag&o dos materiais para a construgéo da presente obra fica sujeita a fiscalizagao e
aprovacéo prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagéo e medigao
dos servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacdes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacgao prévia da fiscalizagcao antes da sua aplicagao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 28 de Maio de 2020.
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