PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL

Obra: REFORMA DE PISO DE QUADRA NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II REFERENCIA SINAPI: ago/21
Local: RUA 11, PARTE DO LOTE RURAL N° 90,BAIRRO JARDIM IRENE MEDIANEIRA - PR DATA: 14/10/2021
Munic.: MEDIANEIRA - PR. BDI: 23,54%
PREGO (R$)
iTEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID| QUANT ) )
UNITARIO TOTAL |TOTAL DOITEM
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.024,70
11 SERVICOS GERAIS 7.024,70
SINAPI 14813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA DE *2.0 X 1,125* M m? 2,88 355,80 1.024,70
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 7.584,19
10.1 PISOS 7.584,19
SINAPI 87620 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM| m? | 159,60 27,97 4.464,01
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
SINAPI 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA AF_05/2021 m® | 798,00 3,91 3.120,18
12 PINTURA 43.001,85
12.2 PISOS 43.001,85
SINAPI 102506 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 m | 465,00 11,39 5.296,35
SINAPI 102494 |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQOS, INCLUSO PRIMER EPOXI_AF_05/2021 m2 | 798,00 47,25 37.705,50
17 DIVERSOS 8.912,58
SINAPI | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 1,00 5.545,80 5.545,80
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM ud
SINAPI | 25399 [CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO ud 1,00 3.366,78 3.366.78
18 LIMPEZA FINAL = 600,00
LIMPEZA GERAL E FINAL DE OBRA N/ [SERV] 1,00 | 600,00 | 600,00
WA PREGO GLOBAL 61.123,32
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MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M?): 798,00
OBRA: REFORMA DE PISO DE QUADRA NO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO Il PRAZO: 60 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
item Discriminacéo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias |Servigo Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.024,70 - - - 1.024,70
100,00% 1,68%
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 4.550,51 3.033,68 - - 7.584,19
60,00% 40,00% 12,41%
12 PINTURA 25.801,11 17.200,74 - - 43.001,85
60,00% 40,00% 70,35%
17 - 8.912,58 - - 8.912,58
DIVERSOS
100,00% 14,58%
18 LIMPEZA FINAL - 600,00 - - 600,00
100,00% 0,98%
TOTAL DA PARCELA 31.376,32 29.747,00 - - 61.123,32
51,33% 48,67% 0,00% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 31.376,32 61.123,32 61.123,32 61.123,32
51,33% 100,00% 100,00% 100,00%
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- CUSTO TOTAL DO SERVIGO (RS): [RS 6112332
SITUACAO DO INTERVALO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM RIMIN VALOR (R$) TAXA (%) DN e T S
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4.00% OK 3,00% | 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80% OK 0,80% | 0,80% 1,.00%
3 R - RISCOS 1.27% OK 097% | 1.27% 127%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23% OK 0,59% | 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO = 7,40% OK 6,16% | 7,40% 8,96%
6 m CIMPOSTOS o 6.65%
61 PIS 1 065%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUN ™~ 3,00%
6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRU]
Parametros do Acordéo 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB 20,34% [22,12% 25,00%
BDI (%) 23,54% |Com CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%

Onde:

AC: taxa de administrag&o central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equacao Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenario
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