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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Reforma e Adequacobes

OBRA: ] Reformas e adequacdes na UBS Nazaré.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana.
LOCALIDADE: Rua Gramado - Lote 34 — Loteamento Primavera.
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacoes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao e complementacao
dos Projetos Executivos da Construgéao, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construcdo
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteragbes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas Especificagdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagao
e a composicdo orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informagbes complementares.

Todas as pecas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigagdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em
nimero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupcoes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma,;

Manter limpo o local da obra, com remocgéao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgao conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacao prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucdo da obra, objeto destas Especificagoes, ficara a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucgdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagédo, através de competente
Anotacé@o de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execugao dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagao da
situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relagéo as licengas e alvaras.



2 - FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servi¢cos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicagles feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacao,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagédo paralisar a execuc¢do dos servi¢gos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugao dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizagdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagcéo pertinente.

2.8. Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execucgdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacao exigir andlise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das j& construidas e ainda nado recebidas
definitivamente, serédo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagao vigente.



4 — INSTALAGCOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra,
magquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisérios tais como: barracéo,
andaimes, cercas, instala¢des de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizacio aprove a localizagdo dessas instalagdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos.
Na conclusao da obra, a empreiteira efetuara a demolicao dessas construgdes provisérias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se néo o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos
mesmos.

5 — DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Execucgéo de paredes em alvenaria para divisdo e criagao de novas salas, conforme projeto;
Execucgao de instalagdes hidraulicas, sanitarias e elétricas;

Preparacgéo e pintura de paredes executadas;

Instalacdo de cubas e bancadas, conforme projeto;

Instalacdo de esquadrias, portas e equipamentos.

YVVVY

CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagbes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal terd4 supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orcamento anexo.

Todos o0s servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificacoes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagbes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradi¢cdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagao da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagao do tipo de material e servigo constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgdo das Instalagdes Sanitarias e Construcdo de Paredes
Divisoérias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigao
dos servigos ficara sob sua responsabilidade.

As indicagbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacao prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicaciao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 26 de Maio de 2021.

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



