
ENDEREÇO: DATA: 11/2/2022

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

OBRA: RESP. TÉCNICO: IGOR EDUARDO GRANDE

ÓRGÃO PROP.: BDI: 25,31%

MATERIAL MÃO DE OBRA EQUIPAMENTO TOTAL

1 R$ 426,68 R$ 250,91 R$ 0,81 R$ 678,39 R$ 850,10 1,031%

2 R$ 684,14 R$ 1.561,10 R$ 0,00 R$ 2.245,24 R$ 2.813,53 3,413%

3 R$ 2.121,22 R$ 4.321,45 R$ 0,00 R$ 6.442,66 R$ 8.073,36 9,794%

4 R$ 742,17 R$ 553,25 R$ 0,50 R$ 1.295,91 R$ 1.623,92 1,970%

5 R$ 634,27 R$ 191,10 R$ 0,00 R$ 825,37 R$ 1.034,28 1,255%

6 R$ 574,95 R$ 54,51 R$ 0,00 R$ 629,46 R$ 788,78 0,957%

7 R$ 5.320,20 R$ 1.421,77 R$ 18,11 R$ 6.760,08 R$ 8.471,12 10,277%

8 R$ 36.687,43 R$ 8.194,41 R$ 2.020,30 R$ 46.902,13 R$ 58.773,50 71,302%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 47.191,06 R$ 16.548,50 R$ 2.039,72 R$ 65.779,24 R$ 82.428,59 100,0%

PERCENTAGEM (%) 71,74% 25,16% 3,10% 100,00% - -
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IGOR EDUARDO GRANDE

Engenheiro Civil

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

COBERTURA

REVESTIMENTOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

DEMOLIÇÕES

MOVIMENTO DE TERRA

ALVENARIA - VEDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

RESUMO ORÇAMENTO REFORMA RODOVIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %

RUA PARANÁ S/N

MEDIANEIRA

REFORMA RODOVIÁRIA

PMM


