



RESUMO ORÇAMENTO REFORMA RODOVIÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ENDEREÇO: **RUA PARANÁ S/N**
MUNICÍPIO: **MEDIANEIRA**
OBRA: **REFORMA RODOVIÁRIA**
ÓRGÃO PROP.: **PMM**

DATA: **11/2/2022**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **IGOR EDUARDO GRANDE**
BDI: **25,31%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI				TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	EQUIPAMENTO	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 426,68	R\$ 250,91	R\$ 0,81	R\$ 678,39	R\$ 850,10	1,031%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 684,14	R\$ 1.561,10	R\$ 0,00	R\$ 2.245,24	R\$ 2.813,53	3,413%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.121,22	R\$ 4.321,45	R\$ 0,00	R\$ 6.442,66	R\$ 8.073,36	9,794%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 742,17	R\$ 553,25	R\$ 0,50	R\$ 1.295,91	R\$ 1.623,92	1,970%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 634,27	R\$ 191,10	R\$ 0,00	R\$ 825,37	R\$ 1.034,28	1,255%
6	COBERTURA	R\$ 574,95	R\$ 54,51	R\$ 0,00	R\$ 629,46	R\$ 788,78	0,957%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 5.320,20	R\$ 1.421,77	R\$ 18,11	R\$ 6.760,08	R\$ 8.471,12	10,277%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 36.687,43	R\$ 8.194,41	R\$ 2.020,30	R\$ 46.902,13	R\$ 58.773,50	71,302%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 47.191,06	R\$ 16.548,50	R\$ 2.039,72	R\$ 65.779,24	R\$ 82.428,59	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,74%	25,16%	3,10%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		60					

IGOR EDUARDO GRANDE
Engenheiro Civil