RESUMO ORGAMENTO REFORMA RODOVIARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO

ENDERECO: RUA PARANA S/N
MUNICIPIO: MEDIANEIRA
OBRA: REFORMA RODOVIARIA

TIPO DE OBRA/SERVICO

DATA: 11/2/2022

: REFORMA

RESP. TECNICO: IGOR EDUARDO GRANDE

ORGAO PROP.: PMM BDI: 25,31%
ITEM DESCRICAO — SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA | EQUIPAMENTO TOTAL

1 MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 426,68 RS 250,91 RS 0,81 RS 678,39 RS 850,10 1,031%
2 DEMOLIGOES RS 684,14 RS 1.561,10 RS 0,00 RS 2.245,24 RS 2.813,53 3,413%
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 2.121,22 RS 4.321,45 RS 0,00 RS 6.442,66 RS 8.073,36 9,794%
4  |ALVENARIA - VEDACAO RS 742,17 RS 553,25 RS 0,50 RS 1.295,91 RS 1.623,92 1,970%
5 IMPERMEABILIZAGCAO RS 634,27 RS 191,10 RS 0,00 RS 825,37 RS 1.034,28 1,255%
6 |COBERTURA RS 574,95 RS 54,51 RS 0,00 RS 629,46 RS 788,78 0,957%
7 REVESTIMENTOS RS 5.320,20 RS 1.421,77 RS 18,11 RS 6.760,08 RS 8.471,12 10,277%
8 INSTALAGCAO HIDRAULICA RS 36.687,43 RS 8.194,41 RS 2.020,30 RS 46.902,13 RS 58.773,50 71,302%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 47.191,06 R$ 16.548,50 R$ 2.039,72 R$ 65.779,24 RS 82.428,59 100,0%
PERCENTAGEM (%) 71,74% 25,16% 3,10% 100,00% = =

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS):

60

IGOR EDUARDO GRANDE

Engenheiro Civil




