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ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao e complementagao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orgamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construgéo
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteragbes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdao ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servigos nao previstos nestas Especificagcbes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagdo
e a composi¢gao orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Todas as pecgas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigagdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranga de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgoes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocagdao das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgao conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentagéao prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execugcdo da obra, objeto destas Especificagbes, ficara a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execugao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através de competente
Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execugao dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagdo da
situagcado do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relacao as licengas e alvaras.



2 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |he for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacgles feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA - PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagéo,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicagdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagcdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagao paralisar a execugao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execug¢ao dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizagdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigcos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os métodos e ensaios, 0s
padrées da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execugao de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugédo das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serao de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagao vigente.



4 — INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra,
maquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracao,
andaimes, cercas, instalagées de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagdo aprove a localizagdo dessas instalagbes provisérias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos.
Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuara a demoligao dessas construgbes provisérias e remocgao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera
a Fiscalizagdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS A SEREM REALIZADOS:

» Remocao de telhas existente, incluso remogao de parafusos, icamento e destinagao final de
todo material retirado;

» Fornecimento e instalagdo de telhas autoportantes, conforme metragem em projeto, incluso
icamento, fornecimento de matérias e equipamentos necessarios para instalagao.

» Execucgdo de rufo em chapa metdlica galvanizada, chapa 25, em toda a extensdo da calha
existente, em ambos os lados, nos vaos das telhas, a fim de impedir a entrada de agua
nestas extremidades. Prever recorte e fixagdo das mesmas nas ondas das telhas. Também
serao substituidos os rufos de paredes externas.

6 — CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificacbes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagdes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgcamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificacdes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢gdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagdo do tipo de material e servigo constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgao das Instalagdes Sanitarias e Construcdo de Paredes
Divisorias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizagdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e
aprovacgao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigéo
dos servigos ficara sob sua responsabilidade.

As indicagbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerdmicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovagao prévia da fiscalizagdo antes da sua aplicagao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 28 de Abril de 2022.

Eng.° Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR-175.142/D



