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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
OBJETO: Construgdo de uma ponte sobre o Ocoy - entre Linha S3o Braz e Javali
Data: 01/10/2021

CRONOGRAMA FISICO (% )

A REALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
do item
% R$ % R$ % R$ % R$ R$ % R$ R$
1 |Licitagdo e Contratacdo 0,00[ 50,00% 0,00 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%) 0,00 100,00% 0,00
2 |[Servigos Preliminares/ Movimentag&o de Terra 8.197,72 0,00% 0,00 0,00%| 0,00 100,00% 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72
3 [Infraestrutura 25.348,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 10.139,50 [ 40,00% 10.139,50 20,00%! 5.069,75 0,00% 0,00 100,00% 25.348,75
4 |Superestrutura 75.930,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 54,00%! 41.002,71| 20,00% 15.186,19 16,00% 12.148,95 10,00% 7.593,09 100,00% 75.930,96
5 |Servigos Complementares 2.023,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.023,09 100,00% 2.023,09
111.500,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,22%! 59.339,93 | 22,71%| 25.325,69 15,44% 17.218,70 8,62% 9.616,18 100,00% 111.500,52
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( RS )
- A REALIZAR (DIAS)
ftem PARTICIPACAO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
1 |Estado 0,00 0,00: 36.127,64] 0,00 0,00 0,00: 36.127,64
2 |Municipio 0,00 0,00 23.212,29 25.325,69 17.218,70 9.616,18 75.372,88)
3 |Sub-total 0,00 0,00 59.339,93 25.325,69 17.218,70 9.616,18 111.500,52)

Eng. Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
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MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANA

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO

Com o objetivo da execugdo de uma Ponte em Concreto, sobre o Rio Ocoy Federal
na ESTRADA LINHA SAO BRAS, E ESTRADA LINHA JAVALLI, foi feito uma visita ao
local onde sera implantada a Obra de Arte Especial, onde levantamos as caracteristicas do
local. A Figura 1, retirada do projeto anexado, nos mostra as coordenadas das cabeceiras da
ponte em madeira atualmente instalada no local.
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Figura 1 — Coordenadas da ponte sobre o Rio Ocoy Federal. Fonte: Autor, 2021.

Ap0s vistoria do local, a solugdo encontrada para a execugdo da ponte é: Ampliar as
cabeceiras em concreto armado, sendo que, a mesma sera afixada em chumbadores sobre a
rocha, para execugdo de ponte nova, e sobre a cabeceira de concreto armado sera executada
a ponte com Vigas Pré-Moldadas padrdo DER-PR tipo “B”, sendo que a execu¢do desta
obra serd licitada pelo Municipio, ou seja, Indireta.

O projeto sera implantado sob as condigdes existentes, e as dimensdes finais devem
obedecer ao projeto em anexo. A obra de arte finalizada deve ter 10,90m de extensdo total,
onde as vigas de 10,50m vencerdo um vao livre de 10,10m, sendo apoiadas em 0,20m das
cabegas dos pilares que terdo uma se¢do de 0,40m. Os materiais pré-moldados (vigas
guarda-rodas, e placas em concreto) serdo fornecidos pela SEIL (Secretaria Estadual

Kaio CesaMs Maciel

CREA-PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras
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de Infraestrutura e Logistica), o seu transporte até o municipio sera de
responsabilidade do Municipio.

A solugdo com Vigas Pré-Moldadas ¢ sem davida a mais viavel para as condigdes
encontradas, sem contar com a rapidez que elas proporcionam na execugdo,
proporcionando tranquilidade para os usudrios que por ali retiram suas safras, a regido
atendida é grande produtora de gréos, bovinos, suinos, eqiiinos e caprinos, temos ainda que
destacar a produgdo de aves.

A construgdo de pontes, em concreto vem solucionar definitivamente o problema de
escoamento de produtos, tranquilizando o produtor e desenvolvendo a regido.

Os demais elementos de Engenharia seguem em anexo a esta, tais como:
a) Projeto Estrutural

b) Especificagdes de Servigos
¢) ART

Esperamos que este memorial tenha atingido seu objetivo, que € de esclarecer os e
situar os elementos inerentes a execugdo do projeto e da OBRA.

]

Kaio Cesar oé"Metaciel :
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras
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ESPECIFICACOES TECNICAS
1 SERVICOS PRELMINARES

Servigos preliminares constituem o conjunto de atividades necessarias ao inicio da
execugdo de uma obra de arte. Sdo considerados preliminares:

1.1 PREPARO DO TERRENO

Previamente, ao inicio de qualquer servi¢o diretamente relacionado a execucdo da obra de
arte, a Executante devera proceder a limpeza do terreno em toda a area a ser ocupada pela
obra e pelas instalagdes necessarias a sua execugao.

1.2 IMPLANTACAO

A implantagdo ¢é atividade que objetiva demarcar topograficamente a posi¢do da obra de
arte, em termos de alinhamento longitudinal, localizagdo de pilares e referéncias
altimétricas.

1.3 INSTALACAO

A instalagdo compreende a execug¢@o do conjunto de edificagdes e demais estruturas
associadas a obra, inclusive o canteiro de servigos.

1.4 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro de servigos € o local onde se realizam as atividades produtivas da obra,
estocagem de material, usinagem de concreto e servigos de carpintaria e armagao.

2 EQUIPAMENTOS

A executante devera colocar no canteiro equipamento compativel com a natureza e porte da
obra, tendo em vista o perfeito atendimento aos prazos. Discriminagdo dos equipamentos,
consultar DER/PR ES-AO 01/91.

Além dos equipamentos citados na DER/PR ES-AO 01/91, a executante devera possuir
todo o equipamento necessario a seguranga do trabalho EPC’s e EPI’s.

3 CONCRETOS

N
Kaio Cesar Ramos )naciel 4
CREA -PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras
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Concretos e argamassas s3o misturas executadas em proporgdes predeterminadas
envolvendo um aglutinante (cimento Portland), agua e agregados, de forma a se obter uma
massa homogénea e de consisténcia plastica, que ganhe resisténcia com o tempo. Neste
trabalho sdo abordados os seguintes tipos de misturas:

e Concreto estrutural;
e (Concreto submerso;

3.1 CONCRETO ESTRUTURAL

E uma mistura de alta qualidade e resisténcia, composta por agregado graudo (pedra
britada), agregado miudo (areia), cimento portland e 4agua, adequadamente dosada e
produzida sob condi¢des rigorosas, utilizada em pegas com fungao estrutural.

O concreto para fins estruturais deverd ser dosado racionalmente por laboratorio idoneo e
especializado, e o trago elaborado serd fornecido a executora da obra.

Este trago devera ser testado na obra, e sua aplicacdo somente sera liberada apos obter-se os
resultados de resisténcia mecanica de corpos de prova moldados pela fiscalizagao,

rompidos aos 7 dias. Caso estes resultados sejam insatisfatorios, devera ser aguardado o
resultado do rompimento aos 28 dias. Persistindo resultados que ndo satisfagam aos valores
exigidos, a executante devera reestudar o trago no laboratorio.

Serdo consideradas na dosagem do concreto, condigdes peculiares vigentes na obra, como
impermeabilizagdo, resisténcia ao desgaste, a¢do das 4guas agressivas, aspectos das
superficies, condi¢des de colocagdo, etc.

O concreto para outros fins, que ndo o estrutural, poderda ser dosado empiricamente,
devendo neste caso serem atendidas as exigéncias da ABNT —NBR n° 6.118.

Quando a dosagem dos componentes da mistura for efetuada por processo volumétrico,
deverdo ser empregados caixotes de madeira ou metalicos de dimensdes definidas. Estas
medidas sdo preenchidas até a borda devendo ser procedido o arrasamento das superficies.

Os materiais serdo colocados no tambor de modo que uma parte de agua de amassamento

seja admitida antes dos materiais secos.

3.2 CONCRETO SUBMERSO

W

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANA

E o tipo de concreto aplicado em locais situados abaixo do nivel d’agua, por processos
especiais.

Na execu¢do do concreto submerso deverda ser garantida a estanqueidade do tubo de
langamento através de rampa, perdida ou ndo, na extremidade inferior do mesmo. Quando
for utilizado outro processo para o lancamento, o mesmo devera Ter a sua eficiéncia
comprovada e a expressa liberagdo da fiscalizagao.

O consumo minimo de cimento sera de 400 kg/m?, pois, além da resisténcia, a plasticidade
e a impermeabiliza¢do também sdo pardmetros importantes para a vida util da pega.

A imersdo do tubo ou funil no concreto ja langado sera, no minimo, de 1,5m. Logo, s6 nos
primeiros 1,50m ndo sera atendida esta exigéncia. Depois de langado, o concreto submerso
ndo devera ser adensado. Ndo serd langado o concreto quando a temperatura da dgua for
menor que 5°C.

4 AGREGADO GRAUDO
Material proveniente da britagem de rocha sd, composto de fragmentos resistentes e
duraveis, e isento de pd, argila, materiais organicos e outras substancias que possam

comprometer a qualidade do concreto a ser fabricado. O agregado graido deve estar em
conformidade com a ABNT n°® 7.211.

5 AGREGADO MIUDO

E a areia natural, devendo atender a norma ABNT —NBR n° 7.211.

6 PEDRA DE MAO

Deve ser oriunda de rocha s, devera ser limpa e isenta de incrustagdes nocivas, Sua maior
dimensao nao sera inferior a 15¢cm, nem superior a metade da menor dimensao do elemento
a ser constituido.

7 AGUA

A 4agua utilizada na fabricacdo de concretos e argamassas devera ser clara e isenta de
material em suspensdo, matéria organica, dleos, éalcalis, acidos, etc., devendo obedecer ao

disposto no item 8.1.3 da ABNT —NBR n° 6.118.

8 ACO :

Kaio Cesar't 0% Maciel
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras
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Armaduras para concreto armado sdo os sistemas compostos por barras de ago interligadas
que, imersas em uma massa de concreto de cimento Portland, formam pegas destinadas a
suportar carregamentos pré-estabelecidos, dentro de limites previsto de tensdes e
deformagdes.

A quantidade e o tipo de aco a ser empregado serdo especificados no projeto, devendo ser
atendidas as prescricdes na ABNT — NBR n° 7.480.

8.1 ARMAZENAMENTO

Os agos utilizados nas armaduras deverdo ser armazenados em locais abrigados contra as
intempéries, dguas e qualquer outro agente oxidante.

8.2 AMARRACAO

As barras de ago utilizadas nas armaduras deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
preto n° 18, ou por ponto de solda elétrica.

9 CONTROLE DOS MATERIAIS

Os materiais utilizados na fabricagdo do concreto devem estar caracterizados de acordo
com as normas técnicas da ABNT e também pela especificagdo técnica DER/PR ES-AO
02/91.

10 APROVEITAMENTO DE ESTRUTURAS EXISTENTES

Existe hoje no local uma ponte de madeira, suportada por cabeceiras em concreto, com
dimensdes detalhadas em projeto, infraestrutura que pode ser aproveitada, levando em
conta que deve ser ampliada para que atenda o projeto estrutural.

Para a ampliagdo, a superficie do concreto velho devera ser escarificada, deixando-a mostra
o agregado graudo, devendo ser totalmente limpa com jatos de ar ou agua antes da
concretagem. A execucdo dos chumbadores se dara com perfuragdes alternadas de 17x20”,
enchendo-se os furos com nata de cimento e apds introduz-se as barras de ago de 5/8”x 40”.
Para ampliacdo das alas existentes sera feita a perfuracdo das rochas, (conforme descrito no
item 12) para que seja atendida a largura pretendida da ponte, conforme detalhe vista

superior do projeto.
4"
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11 DEMOLIC()ES DE ESTRUTURA EXISTENTE

Como elemento estrutural que hoje suporta a ponte de madeira, existe um pilar central em
concreto armado com dimensoes de 4,80 x 0,8 x 3,00m, que deve ser demolido e retirado
das proximidades da obra, para que desta forma, com a retirada do mesmo, seja melhorado
o fluxo e escoamento do rio.

12 FORMAS E CIMBRES (REF. ORC. 1.9.3):

As formas poderdo ser de madeira, serrada ou compensada, ou ainda metalica, devendo ser
isentas de deformagdes, defeitos, irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir
na forma, dimens&o ou acabamento das pegas de concreto a que sirvam de molde.

O cimbre das estruturas devera ser constituido por pegas de madeira ou metélicas, isentas
de deformagdes, defeitos, irregularidades ou pontos frageis.

13 FUNDACAO

As fundagdes sdo os sistemas que transmitem ao terreno os esforgos resultantes da a¢do das
diversas forgas sobre a estrutura. As fundagdes constituem a infraestrutura da obra de arte
especial. O bloco de fundagdo serd chumbado na laje existente, através de ferro 17. As
perfuragdes para colocagdo dos chumbadores terdo profundidades de 100cm e
espagamentos de 50cm entre si.

Para iniciar a fundagdo, ¢ necessario antes preparar o terreno para a escavagao.
14 ESCAVACAO

Antes do inicio das escavacdes ¢ interessante analisar cuidadosamente o projeto e as
condi¢des do local da sua implantagdo, para se prever com antecedéncia os problemas que
eventualmente possam ocorrer durante os servigos e, com isso melhor dimensionar o
equipamento e dispositivos necessarios para a sua boa execugdo.

Em relag@o as condigdes do local da sua implantagéo, € importante observar, que:

a) Caso seja local de dificil acesso, que pode ser interrompido em caso de chuvas,
todos os materiais e equipamentos necessarios para a execucdo das fundagdes,
devem estar no canteiro da obra com boa antecedéncia em relacdo ao final das
escavagdes, para que ndo ocorra perda de servigos por falta de continuidade nos
trabalhos;

b) Devem ser feitas valetas para o desvio das aguas superficiais, para longe do local
das escavagdes, evitando-se assim o acimulo de agua nas cavas e, principalmente a
erosio e, ou, desmoronamento dos seus taludes;

‘ 1C
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possivel, proximos do plano vertical, tendo apenas a inclina¢do suficiente para
prevenir desmoronamentos;

d) Quando houver ameaga de desmoronamento em escavagdes ndo escoradas, deve ser
procedida a suavizacdo dos taludes;

e) Nas escavagdes em encostas, devem ser tomadas precaugdes especiais, para evitar
escorregamento ou movimentos de grandes proporgdes nos macigos adjacentes,
devendo ser removidas, nesses casos, com especial cuidado, as pedras e os blocos
soltos;

f) No nivel definitivo de implantagdo da fundagdo, a rocha ou o material firme

encontrado devera ficar isento de todo o material solto. No caso onde ndo for rocha, o

terreno deve ser cortado seguindo uma superficie plana, horizontal e firme. No caso de

rocha, esta deve ser cortada. Pode-se assentar fundagdo sobre rocha de superficie
suavemente inclinada, desde que se prepare esta superficie com chumbadores, apos
consulta ao projetista.

Nio deve-se depositar o material escavado préximo as cavas de fundagdo, evitando-se, com
isto, uma sobrecarga sobre as paredes da escavagdo, o que pode ocasionar o seu
desmoronamento.

Da mesma forma, nas obras em rios, deve-se evitar o seu estrangulamento com o material
escavado, onde em caso de acréscimo de vazio, havera transbordamento sobre as cavas.

Uma vez terminada a concretagem, as escavagdes devem ser reaterradas e o material
convenientemente compactado.

15 VIGAS

Serdo utilizadas nove vigas padrdo DER/PR, Pré-moldadas tipo TB com 10,50m de
comprimento, na Ponte do Rio Ocoy Federal, fornecidas pela SEIL (Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Logistica). O transporte das vigas sera de responsabilidade do municipio.

16 PLACAS DE CONCRETO 100X50

Serdo utilizadas 80 placas de concreto pré-moldado padrdo DER/PR, com dimensoes de
100x50cm, fornecidas pela SEIL. As placas serdo dispostas sobre as vigas pré-moldadas,
formando um tabuleiro, que deve ser concretado com um cobrimento de 0,08m de
espessura.

W
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17 GUARDA-RODAS

Defensas de concreto sdo dispositivos de protecdo, rigido e continuo, com forma,
resisténcia e dimensdes capazes de fazer com que veiculos desgovernados sejam, apos o
choque, reconduzidos a pista, sem perda brusca de velocidade e sem perda de controle de
dire¢do, minimizando os danos ao veiculo, aos seus ocupantes e ao proprio dispositivo.

Serdo utilizados 20 guarda-rodas, fornecidos pela SEIL, que devem ser instalados de acordo
com o projeto em anexo.

Medianeira, PR, 01 de Outubro de 2021.

i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

PLANILHA DE SERVICOS

) BDI:21,39 %
OBRA: PONTE SOBRE O RIO OCOY EXTENSAO: 10,90 M
LOCAL: ENTRE LINHA SAO BRAZ E LINHA JAVALI LARGURA: 5,625 M
AREA: 61,31 M2
5 = VALOR
ITEM [CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra em Chapa Galvanizada, Adesivada

1 4813 |(1,50 X 3,0M) m?2 4,50 345,96

2 821000 [Suporte de madeira 3" x 3 " p/placa de sinalizagéo pc 4,00 187,18

3 707000 |Apicoamento em concreto m? 25,62 63,10

4 606600 |Demolicdo de concreto armado m3 12,24 349,31
INFRAESTRUTURA 8.197,72
5 606100 [Concreto ciclopico fck - 20 Mpa und. 20,98 443,53 9.305,36

111120 Tabua de madeira para superestrutura 0,30X3,0 para

6 pilar pontes und. 90,00 42,22 3.799,75
7 702200 [Escavacéo limpeza do local para as caixarias und. 25,00 74,65 1.866,37
8 110250 |Escora de eucalipto de 4,0 m diametro 20 cm m?3 96,00 29,27 2.809,64
9 706000 |Perfuragdo em rocha 2 1/2" m 22,00 343,98 7.567,62
SUPERESTRUTURA 25.348,75
16 der |Vigas B (10,50 metros) (sem incidéncia de BDI) und. 9,00 | 3.640,76 32.766,84
17 der [Lajotas (50x100 Cm) (sem incidéncia de BDI) und. 80,00 29,37 2.349,60
18 der |Guardas Rodas (sem incidéncia de BDI) und. 20,00 50,56 1.011,20
19 605900 [Concreto armado fck - 30 Mpa m3 20,50 640,49 13.130,05
20 111120 |Tabua de madeira para superestrutura 0,30X3,0 m 60,00 42,22 2.533,20
21 730000 [Aco 3/8" CA 50 fornecimento m 120,00 21,17 2.540,40
22 730000 |Ago 5/16" CA 50 fornecimento m 144,00 21,17 3.048,48
23 730000 |Ago 1/4" CA 50 fornecimento m 144,00 21,17 3.048,48
24 730000 |Ago 0,5" CA 50 fornecimento m 720,00 21,17 15.242,70
25 150180 [Arame recozido kg 5,00 24,34 121,69
26 157270 |Prego 17x27 kg 5,00 27,66 138,32
SERVICOS COMPLEMENTARES 39.803,32
27 705000 |Recomposigao de aterros com argila, 95 PN m3 52,00 38,91 2.023,09
2.023,09
TOTAL 75.372,88

Referencia de preco planilha DER de Fevereiro de 2022
OBS: Vigas, lajotas e guarda-rodas fornecidos pela SEIL , transporte sob responsabilidade do Municipio.
OBS: Itens 16,17 e 18 nao contabilizam no orcamento proposto a licitacao.

Execucao Indireta.

Kaio Cesar Ramos Maciel

Medianeira 13 de Abril de 2022.
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