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1 - NORMA GERAL

1.1. Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
complementagao dos Projetos Executivos da Construcao, Orcamento de Custos
e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

1.2. Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de
Construcao deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos
projetos.

1.3. Eventuais alteracées de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no
caso unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderao exigir informagdes complementares, testes ou analise para
embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

1.4. Os materiais e/ou servigcos nao previstos nestas Especificagdes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos.
Neste caso, deverado ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢ao orgcamentaria completa
que permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informacdes complementares.

1.5. Todas as pecas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela
Empresa proponente.

1.6. Sao obrigacées do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

1.6.1. Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

1.6.2. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omisséo;

1.6.3. Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

1.6.4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupcdes por embargos;

1.6.5. Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma;
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remoc¢ao de lixos e entulhos para fora do

canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e 6rgao conveniado, quando houver;
1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentagdo prevista no Contrato de
Empreitada Global.

1.7. Para execucao da obra, objeto destas Especificagcdes, ficard a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.
A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serao necessarios os procedimentos normais de
regularizacao da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relacdo as licencas e alvaras.

2 - FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizagcao dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicacdes feitas ao preposto seréo
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe
for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos
motivos. A substituicio devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Deveréa ser mantido no escritorio da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicacoes
efetuadas a Fiscalizagao ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacao paralisar a execucao dos servicos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugdo dos servicos,
serdo levados em conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela
fiscalizacdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagado na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislagédo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado
dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servigcos, bem como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos
e ensaios, os padroes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais ja normalizados, mao de obra e execucao de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja
construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servi¢os, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessario, observada a legislacao vigente.

4 — INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execugao dos
servigos provisorios tais como: barracao, andaimes, cercas, instalagées de
sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizacdo aprove a localizacdo dessas instalacdes
provisérias, devera a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacao antes
do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuara a demolicdo dessas construgcdes
provisérias e remogcao dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizacdo efetuar sua retirada,
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sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a empreiteira, ndo se
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacao dos mesmos.

5 — DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

» Placa de obra 2,4 x 1,2m, em chapa galvanizada, ja incluso pontalete 7,5 x 7,5
cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm, conforme layout a ser disponibilizado pelo Municipio;

» Demolicdo de mureta em alvenaria de blocos furados na vertical, incluso
retirada e destinagdo de residuos, localizada no acesso da escola, conforme
indicado em projeto;

» Remocgéo:
Remocao de esquadria existente, acesso da escola, com retirada e destinagao
final;

» Execucao de abertura em gradil existente, e execucao de portao de giro/abrir,
em metalon redondo de %, ou similar a material existente de mesma
equivalecia estrutural, incluso fornecimento, soldas, aplicacdao de fundo e
execucao de pintura pulverizada em tinta esmalte sintético, cor a definir;

» Escada:

Execucao de escada em alvenaria, incluso fundacao em estacas, 06 unidades,
didmetro de 25 cm, 06 unidades de blocos 50x50cm, viga baldrame,
impermeabilizagdo de baldrame. Execucao de alvenaria de blocos de ceramica
furados na vertical. Enchimento com aterro de argila material de empréstimo a
ser fornecido pela contratada. Compactacao de solo a percussao. Execucgao de
lastro de brita e concretagem de piso, espessura 7,0 cm. Chapisco e aplicacao
de massa unica para recebimento de pintura em toda escada. Execucao de
protecdo com fundo selador, aplicacdo de textura acrilica em paredes, e
aplicacao de pintura acrilica em pisos. Execucéo de guarda-corpo e corrimao,
conforme indicado em projeto.

» Esquadrias;
Fornecimento e instalacao de esquadra em aluminio, de correr, com 04 folhas,
incluso elaboragao de peitoril em marmore para atendimento, nas dimensoées
de 0,30x 2,00m, conforme indicado em projeto; Execucdo de pintura de toda
parede externa, incluso aplicagdo de massa acrilica e lixamento.

» Aguas Pluviais:
Execucao caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com
tijolos ceramicos macigos, dimensoes internas: 0,15 x 1,00 x 0,3m, 3 unidades
continuas, conforme indicado no projeto, para captacao de aguas pluviais. Sera
executada também a ligacdo em rede externa existente, por meio de
excugadode nova caixa enterra hidraulica, nas medidas de 0,4x0,4x0,4m,incluso
ligagdes e fornecimento de grelha em ferrro fundido nas mesmas dimensoes.
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» Pavimentagéao:
Execucao de piso intertravado com blocos retangulares em concreto, de cor
natural, dimensdes de 20x10x6 cm, conforme indicado em projeto;

» Gradil metalico:
Execucdo de Gradil metalico, conforme modelo em projeto, com tubos de
aluminio anodizado, dimensao de 3/4", espessura de chapa de 2,0 mm, pilares
tubo retangular 4" espessura de chapa de 3,17mm, chumbado com lastro de
concreto magro, incluso fornecimento e instalacdo, soldas, preparacgao,
aplicacao de fundo e pinturapulverizada em tinta esmalte sintético, cor a definir.
Conforme projeto, prever portdo em mesmo material de abrir, acesso secretaria
patio da escola.

CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensado das especificacoes de servico sera
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver
determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientacbes de
algum tipo de material ou servigco, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orcamento
anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucgdo, as
especificacoes constantes nas normas da Associacao Brasileira de Norma Técnica e
as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para
os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptaces e
contradicdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacado da
Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servigo constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de Constru¢cdo das Instalacdes
Sanitarias e Construgdo de Paredes Divisérias, somente poderao ser executados com
autorizacao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais
para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e aprovacao prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicao dos
servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas,
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial,
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovacao
prévia da fiscalizacao antes da sua aplicacao, devendo, porém ser todos de
primeira qualidade.

Medianeira, 10 de Outubro de 2022.

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



