
 

 

ANEXO	III	
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

Aliança	Construtora	de	Obras	LTDA	
43.611.315/0001-88	

Rua	Geni	de	Souza	Bongiolo,	225	
São	Miguel	do	Iguaçu	–	PR	

	
Tendo	examinado	a	Tomada	de	Preços	nº	007/2023,	nós	abaixo-assinados,	apresentamos	
a	presente	proposta	para	 execução	de	obra	 sendo	Objeto:	PAVIMENTAÇÃO	ASFÁLTICA	E	
DRENAGEM	PLUVIAL	CONTEMPLANDO	O	SEGUINTE	LOTE:	
LOTE	04	-	Bairro	Nazaré	-	Rua	Goiás,	Rua	São	Paulo,	Rua	Sarandi,	Terezinha	Locks	e	Edgar	Darolt,	
conforme	detalhamento	em	planilha,	memorial	descritivo	e	projeto,	de	conformidade	com	
o	edital	mencionado,	pelo	valor	por	lote		

§ LOTE	4:	de	R$882.558,14	(oitocentos	e	oitenta	e	dois	mil	e	quinhentos	e	cinquenta	
e	oito	reais	e	quatorze	centavos),	sendo	R$617.790,70	(seiscentos	e	dezessete	mil	
e	 setecentos	 e	 noventa	 reais	 e	 setenta	 centavos)	 	 referente	 	 a	 	 materiais	 	 e		
R$264.767,44	(duzentos	e	sessenta	e	quatro	mil	e	setecentos	e	sessenta	e	sete	reais	
e	quarenta	e	quatro	centavos)	referente	a	mão	de	obra,	já	inclusos	todos	os	custos,	
lucros	 e	 encargos	 fiscais,	 de	 acordo	 com	 a	 planilha	 de	 preços	 anexa	 e	 parte	
integrante	desta	proposta.	

	
Outrossim,	 declaramos	 que,	 estamos	 de	 pleno	 acordo	 com	 todas	 as	 condições	
estabelecidas	no	Edital	e	seus	anexos.	
	
Caso	a	nossa	proposta	seja	aceita,	comprometemo-nos:	
A	executar	por	completo	os	serviços	no	prazo	de	120	(cento	e	vinte)	dias,	contado	a	partir	
da	data	de	assinatura	da	ordem	de	serviços.	
Concordamos	 em	manter	 a	 validade	desta	proposta	por	um	período	de	60	 (sessenta),	
contados	a	partir	da	data	da	apresentação	desta	proposta.	
Até	 que	 o	 contrato	 seja	 assinado	 ou	 a	 Nota	 de	 Empenho	 entregue,	 esta	 proposta	
constituirá	 um	 compromisso	 de	 nossa	 parte,	 observadas	 as	 condições	 da	 Tomada	 de	
Preços.	
	

Medianeira	–	PR,	28	de	julho	de	2023.	
	
	
	

ALEXANDRO	GONZATTI	DE	AZEVEDO	
RG	Nº	8.969.452-3	SSPPR	CPF	Nº	049.890.049-57	

ALIANÇA	CONSTRUTORA	DE	OBRAS	LTDA	
 



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REFERÊNCIA:
RUAS DO BAIRRO NAZARÉ DATA:
MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.746,39
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.274,40

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 370,00 442,50 1.065,60 1.274,40
MEIO-FIO 9.471,99

 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 198,00 40,00 47,84 7.920,00 9.471,99

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.671,77
BASE E SUB BASE 3.671,77

 SINAPI 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 9,60 107,00 127,97 1.027,20 1.228,49

 SINAPI 96400 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 12,80 107,00 127,97 1.369,60 1.637,99

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 403,20 1,67 2,00 673,34 805,29

DRENAGEM PLUVIAL 51.401,46
DRENAGEM PLUVIAL 51.401,46

 SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA 
ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 404,19 9,20 11,00 3.718,55 4.447,23

 SINAPI 93361
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 288,38 12,50 14,95 3.604,75 4.311,13

COMPOSIÇÃO COMP22
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 69,00 80,00 95,68 5.520,00 6.601,69

COMPOSIÇÃO COMP19 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ud 12,00 1.003,00 1.199,55 12.036,00 14.394,56

COMPOSIÇÃO COMP23
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 181,00 100,00 119,60 18.100,00 21.646,85

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 786.937,49
REPERFILAMENTO 297.468,59

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 10.111,79 1,40 1,67 14.156,51 16.886,69

COMPOSIÇÃO COMP6 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DA EMULSÃO

M² 64,00 5,40 6,46 345,60 413,44

COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 10.111,79 2,50 2,99 25.279,48 30.234,25

 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 202,24 1.003,00 1.199,55 202.842,51 242.591,95

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.671,13 1,67 2,00 6.130,78 7.342,26

CAPA ASFÁLTICA 489.468,90
COMPOSIÇÃO COMP5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 12.218,74 2,50 2,99 30.546,85 36.534,03

 SINAPI 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 366,56 1.003,00 1.199,55 367.661,89 439.709,69

 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.612,59 1,67 2,00 11.043,03 13.225,18

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 15.887,38
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 13.885,35

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 461,48 5,00 5,98 2.307,40 2.759,65

SINAPI 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2 453,74 20,50 24,52 9.301,67 11.125,70

SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.002,03
COMPOSIÇÃO COMP8 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 4,00 418,50 500,51 1.674,00 2.002,03

CONTROLE TECNOLÓGICO 13.913,65
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 13.913,65

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 20,00 292,00 349,22 5.840,00 6.984,40
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 20,00 65,00 77,74 1.300,00 1.554,80
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 20,00 125,00 149,49 2.500,00 2.989,80

COTAÇÃO Cot04 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 
20KM

UND 1,00 334,00 399,45 334,00 399,45

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 20,00 83,00 99,26 1.660,00 1.985,20

882.558,14

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.
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Município: 19,60%
28/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: mar/23
Local:

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88



ÁREA (M²): 12.248,74
PRAZO: 120 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 5.373,20            5.373,20        - - 10.746,39      
50,00% 50,00% 1,22%

2 1.835,89            1.835,89        - - 3.671,77        
50,00% 50,00% 0,42%

3 25.700,73          25.700,73      - - 51.401,46      
50,00% 50,00% 5,82%

4 236.081,25        236.081,25    236.081,25    78.693,75      786.937,49    
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 89,17%

6 - - 7.943,69        7.943,69        15.887,38      
50,00% 50,00% 1,80%

8 4.174,10            4.174,10        4.174,10        1.391,37        13.913,65      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 1,58%

TOTAL DA PARCELA 273.165,15        273.165,15    248.199,03    88.028,80      882.558,14    
30,95% 30,95% 28,12% 9,97% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 273.165,15        546.330,30    794.529,34    882.558,14    
30,95% 61,90% 90,03% 100,00%

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL

Prazo (dias)

SERVIÇOS PRELIMINARES

CREA PR 10298/D

CONTROLE TECNOLÓGICO

MEDIANEIRA - PR
RUAS DO BAIRRO NAZARÉ

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Discriminação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88
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