PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES A
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ’
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PARANA

EDIFICACOES

ENDEREGO: Rua Celso Ramos, 354, Distrito Maralucia

MUNICIPIO: MEDIANEIRA

OBRA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO RURAL

DATA: 10/5/2022
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN

ORGAO PROP.: Prefeitura Medianeira BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO S_EM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 2.303,48 RS 460,88 RS 2.764,36 RS 3.547,99 1,081%
2 |MOVIMENTO DE TERRA RS 390,77 RS 623,48 RS 1.014,25 RS 1.301,77 0,396%
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 51.849,88 R$ 12.019,02 RS 63.868,87 RS 81.974,21 24,968%
4 |ALVENARIA - VEDAGCAO RS 10.263,43 RS 6.746,83 RS 17.010,27 RS 21.832,29 6,650%
5 IMPERMEABILIZACAO RS 1.622,11 RS 525,00 RS 2.147,11 RS 2.755,77 0,839%
6 |COBERTURA RS 18.150,17 RS 4.584,24 RS 22.734,42 RS 29.179,10 8,887%
7 REVESTIMENTOS RS 39.574,17 RS 16.283,65 RS 55.857,79 RS 71.692,17 21,836%
8 [ESQUADRIAS RS 23.437,71 RS 1.360,97 RS 24.798,70 RS 31.828,55 9,694%
9 INSTALACAO ELETRICA RS 19.098,32 RS 5.773,42 RS 24.871,74 R$ 31.922,30 9,723%
10 [INSTALAGAO HIDRAULICA RS 26.475,50 RS 5.728,83 RS 32.204,33 RS 41.333,51 12,589%
11 |AR-CONDICIONADO R$ 7.792,76 RS 319,99 R$ 8.112,75 R$ 10.412,53 3,171%
12 [LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 138,64 RS 284,41 RS 423,07 RS 543,00 0,165%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 201.096,94 R$ 54.710,72 R$ 255.807,66 RS 328.323,19 100,0%

PERCENTAGEM (%) 78,61% 21,39% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):

VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




