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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA A
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROPRIO: DATA: 10/05/22 '
PARANA EDIFICAGOES MUNICIPIO: TIPO OBRA/SERVICO: X
fi GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS - GCO EMPRESA: RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE PARAN_A
PARANA EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM
COMP 001 |USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU M3 407,95 20,82 428,77
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 1,1030 362,00 RS 39920 R$ . R$ 399,29
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 25,15 R$ 0,61 R$ 1,75 R$ 2,36
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 25,41 R$ 3,75 R$ 10,61 R$ 14,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 19,78 R$ 4,16 R$ 8,46 RS 12,62
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
90586 . ’ ’ 0,0560 - R 0,07
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 cHP ! 1.27 R$ 0,07/ R$ $
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
90587 . ’ ’ 0,1330 - R 0,07
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI ! 0,49 R$ 0,07/ RS $
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25
COMP 002 g M3 422,42 14,02 436,44
MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 1,1500 362,00 RS 41630 R$ . R$ 416,30
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 25,41 R$ 2,41 R$ 6,81 R$ 9,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 19,78 R$ 3,55 R$ 7,21 R$ 10,76
90586 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,0880 1,27 R$ 011 R$ . R$ 0,11
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHI 0,0930 0,49 R$ 0,05 R$ . IR$ 0,05
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.
COMP 003 UN 50,69 6,59 57,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! !
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,81 R$ 3,32 R$ 6,59 R$ 9,91
37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 47,37 R$ 47,37 R$ - |R$ 47,37
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO
COMP 004 UN 215,41 24,29 239,70
AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ' ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 20,03 R$ 5,00  R$ 10,03 | R$ 15,03
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 25,67 R$ 5,00 R$ 14,26 R$ 19,26
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 20541 | R$ 20541 R$ - |R$ 205,41
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
COMP 005 UN 131,55 19,43 150,98
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ! ¢
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03 R$ 4,00 | R$ 8,02 | R$ 12,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 2567 | R$ 4,00 R$ 11,41 R$ 15,41
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
39471 ! ! ! 1,0000 - | R 123,55
£45* KA (TIPO AQ UN g 12355 | R$ 123,55 R$ $
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.
COMP 006 ~ UN 50,69 6,59 57,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ! !
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,81 R$ 3,32 R$ 6,59 | R$ 9,91
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 47,37 R$ 47,37 | R$ - | R$ 47,37
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -
COMP 007 UN 50,67 15,99 66,66
FORNECIMENTO E INSTALACAO ! ’ !
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79 R$ 3,04 | R$ 9,36 R$ 12,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78 R$ 3,26 | R$ 6,63 | R$ 9,89
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0030 7417 R$ 0,22 R$ - | R$ 0,22
11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000 44,15 R$ 44,15 R$ - | R$ 44,15
COMP 008 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,86 12,79 28,65
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79 R$ 2,43 | R$ 7,49 R$ 9,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,78 | R$ 2,61 R$ 5,30 R$ 7,91
5102 RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 UN 1,0000 10,82 R$ 10,82 RS - R$ 10,82
MM, COM GRELHA BRANCA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
MP M2 3,39 3,19 6,58
COMP 009 | - HrRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. ! ! !
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 25,15 R$ 0,65 R$ 1,86 | R$ 2,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 19,78 R$ 0,65 R$ 1,33 | R$ 1,98
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,02 27,65 RS 055 R$ - R$ 0,55
KG/M)
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,12 5,55 R$ 0,67 | R$ - | R$ 0,67
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5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 19,70 R$ 0,20 | R$ - | R$ 0,20
10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,11 6,27 R$ 0,67 | R$ - R$ 0,67
COMP 010 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 126,73 99,79 226,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 25,41 R$ 16,07 | R$ 45,42 R$ 61,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 19,78 R$ 26,73 R$ 54,37 | R$ 81,10
4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 51,15 R$ 0,31 R$ - | R$ 0,31
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 54,44 R$ 0,32 | R$ - | R$ 0,32

39 0,5600 R$ -| R$ - R$ -
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,60 R$ 3,47 | R$ -  R$ 3,47
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 76,75 R$ 537 | R$ - | R$ 5,37
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0050 77,75 R$ 0,39 | R$ - | R$ 0,39
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,4700 0,60 R$ 9,88 | R$ - | R$ 9,88

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)

1358 PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM M2 0,0800 45,90 R$ 367 RS - |R$ 3.67
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 89,0000 0,68 R$ 60,52 R$ - | R$ 60,52
COMP 011 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LAMPADAS UN 121,81 16,20 138,01
LED 10W
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,67 R$ 3,33 | R$ 9,51 | R$ 12,84
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,03 R$ 3,33 | R$ 6,69 | R$ 10,02

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2
38770 ! UN 1,0000 98,31 R$ 98,31 R$ - R$ 98,31
LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2,0000 8,42 R$ 16,84 R$ - | R$ 16,84

COMP 012 [P:E)':;I: ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA PT 9,35 6,47 15,82
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,03 R$ 1,33 | R$ 2,67 R$ 4,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67 R$ 1,33 | R$ 3,80  R$ 5,13
38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,0000 3,08 RS 308 R$ - R$ 3,08

INTERRUPTORES
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1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,61 R$ 3,61 R$ - | R$ 3,61

COMP 013 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,61 4,86 10,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67 R$ 1,00  R$ 2,85 R$ 3,85
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03 R$ 1,00  R$ 2,01 R$ 3,01
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,61 R$ 3,61 R$ - | R$ 3,61

COMP 014 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,18 4,86 14,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67 R$ 1,00  R$ 2,85 R$ 3,85
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03 R$ 1,00  R$ 2,01 R$ 3,01
1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 7,18 R$ 7,18 | R$ - | R$ 7,18

COMP 015 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 8,21 3,24 11,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67 R$ 0,67 | R$ 1,90 | R$ 2,57
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03 R$ 0,67 R$ 1,34 | R$ 2,01
38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 6,87 R$ 6,87 | R$ - R$ 6,87

COMP 016 [TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 80,84 12,79 93,63
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4000 19,33 R$ 243 RS 5,30 R$ 7,73

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79 R$ 2,43 R$ 7,49 R$ 9,92
cotol TORNE’IRA CROMADA 3/4" PARA LIMPEZA, COM ACIOI:IAMENTO RESTRITO COM UNIAO UN. 1,0000 69,30 R$ 6930 RS - R$ 69,30
PARA AREAS EXTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 16,70 R$ 6,68 R$ - R$ 6,68
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 017 |PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO *20 X 40* CM UN 23,02 1,33 24,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78 R$ 0,65 R$ 1,33 R$ 1,98
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
37558 RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 22,37 R$ 22,37 | R$ - | R$ 22,37
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
COMP 018 |BARRA APOIO PCD EM AGO INOX M 279,44 10,56 290,00
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3300 19,33 R$ 2,00 RS 4,38 R$ 6,38
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 24,79 R$ 2,00  R$ 6,18 | R$ 8,18
36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO UN 11111 247,90 RS 27544 RS . R$ 275,44
MINIMO 3 CM
COMP 019 |BANCADA EM INOX M 1.170,78 16,02 1.186,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78 R$ 3,26 | R$ 6,63 | R$ 9,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41 R$ 3,32 R$ 9,39 R$ 12,71
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO M 1,0000 1.164,20 RS 1.164,20 R$ . RS 1.164,20
INCLUI PES DE APOIO)
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE
COMP 020 ~ - UN 236,19 38,02 274,21
PRESAO - VAZAO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W ' ' '
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,67 R$ 13,32 | R$ 38,02 | R$ 51,34
COT 02 VENTILADOR/EXAUSTOR COM E GRELHA FIXA E VENEZIANA - 30 CM UN. 1,0000 222,87 R$ 222,87 | R$ - | R$ 222,87
REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO
COMP 021 ’ M2 51,03 9,90 60,93
COM EPOXI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 19,78 R$ 1,56 R$ 3,18 | R$ 4,74
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 25,32 R$ 2,39 | R$ 6,72 | R$ 9,11
10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO M2 1,0500 38,98 R$ 40,93 R$ - R$ 40,93
MAIOR A 2025 CM2
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,5000 0,65 R$ 2,93 R$ - | R$ 2,93
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0400 80,38 R$ 3,22 R$ - |R$ 3,22
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ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO

COMP 022 - M2 132,66 40,01 172,67
APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS ' ’ '
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,23 R$ 7,82 | R$ 17,65 | R$ 25,47
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 25,15 R$ 7,82 R$ 22,36 R$ 30,18
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4433 ! ! ! ’ 3,2813 - | R 112,29
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M ! 34,22 R$ 11229 R$ $
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2400 19,70 R$ 4,73 R$ - | R$ 4,73
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA
COMP 023 M2 192,16 37,48 229,64
EM MADEIRA (ALTURA 15CM) ' ! ’
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 25,15 R$ 8,48 | R$ 24,22 R$ 32,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,78 R$ 6,52 | R$ 13,26 R$ 19,78
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM M2 1,1000 100,18 RS 11020 RS . R$ 110,20

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA
3288 a ! M 2,3000 7,50 R$ 17,25 R$ - |R$ 17,25
FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4460 ! ! ! M 2,5000 12,35 R$ 30,88 | R$ - | R$ 30,88
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

4415 M 2,2500 6,61 R$ 14,87 | R$ - |R$ 14,87
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,1500 26,40 R$ 3,96 R$ - | R$ 3,96

COMP 024 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 10,68 8,32 19,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 24,79 R$ 1,58 | R$ 4,87 | R$ 6,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 19,78 R$ 1,70 R$ 3,45 R$ 5,15
3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,0000 7,40 R$ 7,40 | R$ - | R$ 7,40

COMP 025 (PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 849,52 18,63 868,15
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 R$ 6,52 R$ 18,63 | R$ 25,15

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

4813
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)

M2 2,8800 285,00 R$ 820,80 R$ - R$ 820,80

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20 | R$ - |R$ 22,20
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PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
COMP 026 M2 96,43 18,16 114,59
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS ' ' '
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X M 1,0000 2,53 R$ 253 R$ - R$ 2,53
ESPESSURA)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA
4786 ’ ! ! . M2 1,0000 79,00 R 79,00 R - | R 79,00
OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) $ $ $
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87373 0,0200 R 11,88
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 ! 594,32 R$ 896 RS 292 R$
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,41 R$ 3,98 | R$ 11,26  R$ 15,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,78 R$ 1,96 R$ 3,98 R$ 5,94
COMP 027 |INSTALAGCAO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 497,49 24,94 522,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7610 19,78 R$ 4,96 | R$ 10,09 R$ 15,05
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830 25,60 R$ 5,20 | R$ 14,85 R$ 20,05
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1,0000 487,33 R$ 487,33 | R$ - | R$ 487,33
COMP 028 [TAPUME COM TELHA METALICA. 10 UTILIZAGOES. M2 12,77 1,40 14,17
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
3992 ’ ! ! Q M 0,1000 40,60 R$ 4,06 R$ - | R$ 4,06
DA REGIAO
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5*% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4433 ’ ! ! ’ M 0,1227 34,22 R$ 4,20 R$ - | R$ 4,20
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0043 19,70 R$ 0,08 R$ - | R$ 0,08
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE
7243 ! ¢ 0,0585 , , - R 3,90
40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM M2 66,68 R$ 3,90 RS $ 9
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 21,23 R$ 0,12 | R$ 0,28 | R$ 0,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0569 25,15 R$ 0,37 | R$ 1,06 | R$ 1,43
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91692 ! CHP 0,0004 25,73 R$ - R$ 0,01 | R$ 0,01
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 ! CHI 0,0019 24,51 R$ 0,01 | R$ 0,04 | R$ 0,05
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO,
94974 . 4 N 45 ( / M3 0,0001 353,53 R$ 0,03 | R$ 0,01 | R$ 0,04
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021




