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1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$               2.303,48  R$                460,88  R$                      2.764,36 
1.1 COMP 025 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1,00 849,52 18,63 868,15 849,52 18,63 868,15

De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações
1.2 COMP 028 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 10 UTILIZAÇÕES. M2 80,00 12,77 1,40 14,17 1.021,60 112,00 1.133,60

1.3 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 139,26 54,44 193,70 139,26 54,44 193,70

1.4 COMP 009
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 86,46 3,39 3,19 6,58 293,10 275,81 568,91

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                  390,77  R$                623,48  R$                      1.014,25 
2.1 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

2.1.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,52 25,76 52,48 78,24 167,96 342,17 510,12

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,26 15,62 31,82 47,44 50,92 103,73 154,65
2.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS

2.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,11 25,76 52,48 78,24 80,11 163,21 243,33

2.2.2 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3,11 6,06 1,11 7,17 18,85 3,45 22,30

2.2.3 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15,55 2,06 0,29 2,35 32,03 4,51 36,54

2.3 FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS

2.3.1 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2,50 6,06 1,11 7,17 15,15 2,78 17,93

2.3.2 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 12,50 2,06 0,29 2,35 25,75 3,63 29,38

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$            51.849,88  R$          12.019,02  R$                    63.868,87 
3.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS

3.1.1 100899
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020 M 51,00 52,88 20,76 73,64 2.696,88 1.058,76 3.755,64

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021 KG 45,00 12,52 2,45 14,97 563,40 110,25 673,65
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3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 115,00 12,76 1,81 14,57 1.467,40 208,15 1.675,55
3.1 FUNDAÇÃO - BLOCOS

3.1.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 0,31 92,03 78,75 170,78 28,53 24,41 52,94

3.1.2 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,11 422,42 14,02 436,44 1.313,73 43,60 1.357,33

3.1.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 30,00 13,11 6,04 19,15 393,30 181,20 574,50

3.1.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 85,00 13,49 3,09 16,58 1.146,65 262,65 1.409,30

3.2 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.2.1 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 0,55 92,03 78,75 170,78 50,62 43,31 93,93

3.2.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 46,56 52,99 28,84 81,83 2.467,21 1.342,79 3.810,00

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,26 422,42 14,02 436,44 1.377,09 45,71 1.422,79

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 53,20 13,11 6,04 19,15 697,45 321,33 1.018,78

3.2.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,00 13,53 4,30 17,83 189,42 60,20 249,62

3.2.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 58,40 13,49 3,09 16,58 787,82 180,46 968,27

3.2.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 75,50 12,48 2,28 14,76 942,24 172,14 1.114,38

3.3 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES

3.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 25,62 107,43 31,61 139,04 2.752,36 809,85 3.562,20

3.3.2 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 68,11 79,29 25,62 104,91 5.400,44 1.744,98 7.145,42

3.3.3 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 67,65 48,44 0,66 49,10 3.276,97 44,65 3.321,62

3.3.4 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020 M 135,30 8,67 2,68 11,35 1.173,05 362,60 1.535,66



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO RURAL MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JAN/2022) COM DESONERAÇÃO ART N°:
DATA:  10/05/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE MEDIDA

QTDE MATERIAL
MÃO DE 

OBRA

CUSTO 
UNITÁRIO (SEM 

BDI)
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL  
(SEM BDI)

SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:  1720221374888
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN PR: 190789/D

 
Rua Celso Ramos, 354, Distrito Maralúcia Prefeitura Medianeira
MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO

3.3.5 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 167,00 13,04 6,24 19,28 2.177,68 1.042,08 3.219,76

3.3.6 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 14,50 13,50 4,40 17,90 195,75 63,80 259,55

3.3.7 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 47,40 13,45 3,11 16,56 637,53 147,41 784,94

3.3.8 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 427,00 12,44 2,23 14,67 5.311,88 952,21 6.264,09

3.3.9 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 20,00 10,73 1,57 12,30 214,60 31,40 246,00

3.3.10 92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 28,00 12,49 4,39 16,88 349,72 122,92 472,64

3.3.11 92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 340,00 13,05 3,04 16,09 4.437,00 1.033,60 5.470,60

3.3.12 92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 66,60 13,10 2,09 15,19 872,46 139,19 1.011,65

3.3.13 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 109,30 12,13 1,48 13,61 1.325,81 161,76 1.487,57

3.3.14 92788
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 17,00 10,51 0,99 11,50 178,67 16,83 195,50

3.3.15 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 M3 2,33 430,38 142,47 572,85 1.002,79 331,96 1.334,74
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3.3.16 COMP 001
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 13,60 407,95 20,82 428,77 5.548,12 283,15 5.831,27

3.3.17 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 12,00 89,13 19,66 108,79 1.069,56 235,92 1.305,48

3.3.18 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 25,00 72,15 17,59 89,74 1.803,75 439,75 2.243,50

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$            10.263,43  R$             6.746,83  R$                    17.010,27 

4.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 216,94 47,31 31,10 78,41 10.263,43 6.746,83 17.010,27

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$               1.622,11  R$                525,00  R$                      2.147,11 

5.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 57,44 28,24 9,14 37,38 1.622,11 525,00 2.147,11

6 COBERTURA  R$            18.150,17  R$             4.584,24  R$                    22.734,42 

6.1 COMP 022
ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS 
CERÂMICAS M2 92,40 132,66 40,01 172,67 12.257,78 3.696,92 15.954,71

6.2 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 92,40 27,74 5,76 33,50 2.563,18 532,22 3.095,40

6.3 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 8,60 16,06 6,65 22,71 138,12 57,19 195,31

6.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 27,00 50,20 4,53 54,73 1.355,40 122,31 1.477,71

6.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M 33,90 54,15 5,18 59,33 1.835,69 175,60 2.011,29

7 REVESTIMENTOS  R$            39.574,17  R$          16.283,65  R$                    55.857,79 
7.1 PISO

7.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 66,20 1,02 2,08 3,10 67,52 137,70 205,22

7.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016 M2 66,20 16,31 8,71 25,02 1.079,72 576,60 1.656,32

7.1.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 19,03 23,23 9,09 32,32 442,07 172,98 615,05
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7.1.4 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 19,03 66,88 8,02 74,90 1.272,73 152,62 1.425,35

7.1.5 COMP 026
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS M2 47,05 96,43 18,16 114,59 4.537,03 854,43 5.391,46

7.1.6 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 52,20 7,18 14,33 21,51 374,80 748,03 1.122,82

7.1.7 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 78,00 38,71 4,63 43,34 3.019,38 361,14 3.380,52

7.1.8 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 28,00 28,00 11,07 39,07 784,00 309,96 1.093,96

7.1.9 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 88,00 7,88 2,61 10,49 693,44 229,68 923,12
7.2 PAREDES

7.2.1 87900
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 455,57 5,23 2,85 8,08 2.382,65 1.298,39 3.681,04

7.2.2 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 334,93 10,34 9,61 19,95 3.463,22 3.218,72 6.681,93

7.2.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 M2 120,64 9,00 6,07 15,07 1.085,76 732,28 1.818,04

7.2.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 135,69 10,18 7,33 17,51 1.381,32 994,61 2.375,93

7.2.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 135,69 9,27 4,40 13,67 1.257,85 597,04 1.854,88

7.2.6 COMP 021
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 120,64 51,03 9,90 60,93 6.156,26 1.194,34 7.350,60

7.2.7 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 182,71 13,17 6,67 19,84 2.406,29 1.218,68 3.624,97

7.2.8 88787 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 M2 9,67 221,55 25,99 247,54 2.142,39 251,32 2.393,71
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7.3 TETO

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 66,08 4,46 0,85 5,31 294,72 56,17 350,88

7.3.2 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 66,08 13,11 16,99 30,10 866,31 1.122,70 1.989,01

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 66,08 9,84 5,74 15,58 650,23 379,30 1.029,53

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 66,08 9,79 11,89 21,68 646,92 785,69 1.432,61

7.3.5 COMP 023
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA 
(ALTURA 15CM) M2 23,78 192,16 37,48 229,64 4.569,56 891,27 5.460,84

8 ESQUADRIAS  R$            23.437,71  R$             1.360,97  R$                    24.798,70 
8.1 MADEIRA

8.1.1 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 3,00 572,34 56,44 628,78 1.717,02 169,32 1.886,34

8.1.2 90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4,00 574,38 61,25 635,63 2.297,52 245,00 2.542,52

8.1.3 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 318,49 21,69 340,18 955,47 65,07 1.020,54
8.2 ALUMÍNIO

8.2.1 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 6,88 359,95 13,16 373,11 2.476,46 90,54 2.567,00

8.2.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 7,12 901,19 9,02 910,21 6.416,47 64,22 6.480,70

8.3 CONJUNTO FRONTAL DE VIDRO E ALUMÍNIO

8.3.1 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1,00 3.270,37 215,27 3.485,64 3.270,37 215,27 3.485,64

8.3.2 102169 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 4,66 510,97 9,91 520,88 2.381,12 46,18 2.427,30

8.3.3 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 2,07 673,58 43,33 716,91 1.394,31 89,69 1.484,00

8.4 VIDROS
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8.4.1 COMP 027 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 1,62 497,49 24,94 522,43 805,93 40,40 846,34
8.5 SOLEIRA/PEITORIL

8.5.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 7,60 83,22 19,90 103,12 632,47 151,24 783,71

8.5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,10 90,13 15,21 105,34 1.090,57 184,04 1.274,61
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$            19.098,32  R$             5.773,42  R$                    24.871,74 

9.1 PADRÃO DE ENTRADA AÉREO

9.1.1 101501
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1,00 1.428,76 286,17 1.714,93 1.428,76 286,17 1.714,93

9.2 QDG

9.2.1 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 1,00 1.229,78 23,45 1.253,23 1.229,78 23,45 1.253,23

9.2.2 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 78,95 4,27 83,22 394,75 21,35 416,10

9.2.3 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 9,00 15,97 2,13 18,10 143,73 19,17 162,90

9.2.4 COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70

9.2.5 COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             UN 3,00 131,55 19,43 150,98 394,65 58,29 452,94

9.2.6 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20

9.2.7 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 100,00 10,76 0,27 11,03 1.076,00 27,00 1.103,00

9.3 EQUIPAMENTOS - QDG

9.3.1 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 10,00 191,45 10,16 201,61 1.914,50 101,60 2.016,10

9.3.2 COMP 011 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS LED 10W UN 7,00 121,81 16,20 138,01 852,67 113,40 966,07

9.3.3 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 101,32 11,61 112,93 202,64 23,22 225,86

9.3.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 3,00 22,85 4,39 27,24 68,55 13,17 81,72
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9.3.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 18,93 9,64 28,57 75,72 38,56 114,28

9.3.6 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71

9.3.7 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 32,69 17,64 50,33 98,07 52,92 150,99

9.3.8 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 14,00 23,28 9,95 33,23 325,92 139,30 465,22

9.3.9 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 40,93 20,32 61,25 163,72 81,28 245,00

9.3.10 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 26,74 18,42 45,16 53,48 36,84 90,32

9.3.11 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 38,99 15,59 54,58 77,98 31,18 109,16

9.3.12 COMP 012 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 3,00 9,35 6,47 15,82 28,05 19,41 47,46
9.3.13 COMP 013 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31,00 5,61 4,86 10,47 173,91 150,66 324,57
9.3.14 COMP 014 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 9,18 4,86 14,04 36,72 19,44 56,16

9.3.15 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 5,19 4,66
9,85

622,80 559,20 1.182,00

9.3.16 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80

9.3.17 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.000,00 3,08 0,96 4,04 3.080,00 960,00 4.040,00

9.3.18 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00 7,32 1,66 8,98 366,00 83,00 449,00

9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA

9.6.1.1 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.1.2 COMP 010 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 126,73 99,79 226,52 126,73 99,79 226,52

9.6.1.3 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 80,00 7,50 3,06 10,56 600,00 244,80 844,80

9.6.2 LÓGICA
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9.6.2.1 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.2.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00 50,64 6,66 57,30 405,12 53,28 458,40
9.6.2.3 COMP 015 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 1,00 8,21 3,24 11,45 8,21 3,24 11,45

9.6.2.4 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60

9.6.2.5 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80

9.6.2.6 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 200,00 3,16 0,13 3,29 632,00 26,00 658,00

9.6.3 CFTV / ALARME

9.6.3.1 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.3.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40

9.6.3.4 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20

9.6.3.5 COMP 013 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00 5,61 4,86 10,47 117,81 102,06 219,87
9.6.3.6 COMP 014 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$            26.475,50  R$             5.728,83  R$                    32.204,33 
10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 13,00 80,76 7,06 87,82 1.049,88 91,78 1.141,66

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 33,45 3,51 36,96 33,45 3,51 36,96

10.1.4 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64

10.1.5 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77

10.1.6 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 967,17 6,40 973,57 967,17 6,40 973,57
10.1.7 COMP 024 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,68 8,32 19,00 10,68 8,32 19,00
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10.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 95,46 2,18 97,64 477,30 10,90 488,20

10.2.2 COMP 016 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 2,00 80,84 12,79 93,63 161,68 25,58 187,26
10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.3.1 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 54,00 21,05 22,67 43,72 1.136,70 1.224,18 2.360,88

10.3.2 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 9,00 23,94 8,48 32,42 215,46 76,32 291,78

10.3.3 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 9,00 41,56 6,73 48,29 374,04 60,57 434,61

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.4.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 24,00 19,03 12,15 31,18 456,72 291,60 748,32

10.4.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9,00 29,56 17,91 47,47 266,04 161,19 427,23

10.4.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 42,00 36,67 23,69 60,36 1.540,14 994,98 2.535,12

10.5 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO  PARA ESGOTO SECUNDÁRIO

10.5.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9,00 10,86 9,60 20,46 97,74 86,40 184,14

10.5.2 COMP 007
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 3,00 50,67 15,99 66,66 152,01 47,97 199,98

10.5.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2,00 66,83 12,14 78,97 133,66 24,28 157,94

10.5.4 COMP 008 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 15,86 12,79 28,65 31,72 25,58 57,30
10.6 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

10.6.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1,00 167,73 14,60 182,33 167,73 14,60 182,33
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10.6.2 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN
1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82

10.6.3 COMP 017 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 4,00 23,02 1,33 24,35 92,08 5,32 97,40
10.7 APARELHOS SANITÁRIOS  (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

10.7.1 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 800,10 28,97 829,07 2.400,30 86,91 2.487,21

10.7.2 86942
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 222,30 21,29 243,59 1.111,50 106,45 1.217,95

10.7.3 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84

10.7.4 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 48,07 7,23 55,30 240,35 36,15 276,50

10.7.5 COMP 003 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E UN 5,00 50,69 6,59 57,28 253,45 32,95 286,40

10.7.6 COMP 006
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 3,00 50,69 6,59 57,28 152,07 19,77 171,84

10.7.7 COMP 018 BARRA APOIO PCD EM AÇO INOX M 10,20 279,44 10,56 290,00 2.850,29 107,71 2.958,00
10.7.8 COMP 019 BANCADA EM INOX M 3,55 1.170,78 16,02 1.186,80 4.156,27 56,87 4.213,14
10.8 SERVIÇOS

10.8.1 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 1,00 95,32 4,10 99,42 95,32 4,10 99,42

10.8.2 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 6,00 241,24 8,67 249,91 1.447,44 52,02 1.499,46

10.8.3 98066 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3.492,60 1.730,53 5.223,13 3.492,60 1.730,53 5.223,13

10.8.4 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.737,69 247,82 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51

11 AR-CONDICIONADO  R$               7.792,76  R$                319,99  R$                      8.112,75 
11.1 APARELHOS

11.1.1 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 2,00 2.008,49 76,59 2.085,08 4.016,98 153,18 4.170,16
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11.1.2 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 1,00 2.233,79 76,59 2.310,38 2.233,79 76,59 2.310,38

11.1.3 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 15,00 30,01 1,63 31,64 450,15 24,45 474,60

11.1.4 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 10,00 52,32 1,81 54,13 523,20 18,10 541,30

11.1.5 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 5,00 66,49 1,93 68,42 332,45 9,65 342,10

11.2 VENTILADORES

11.2.1 COMP 020
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 
220V BIVOLT - 50W UN 1,00 236,19 38,02 274,21 236,19 38,02 274,21

12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$                  138,64  R$                284,41  R$                         423,07 
12.1 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 120,64 0,24 0,55 0,79 28,95 66,35 95,31

12.2 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019 M2 66,08 1,66 3,30 4,96 109,69 218,06 327,76


