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1. OBJETIVO 

 
Este documento objetiva a construção da Unidade da Saúde da Família Tipo Rural 

para atendimento de famílias do Distrito Municipal de Maralúcia através de contração de 

empresa especializada em serviços de engenharia e construção. 

 A edificação será construída de acordo com os projetos fornecidos pela Secretaria 

Estadual de Saúde (SESA). Permitirá aumentar o número de pacientes atendidos por dia 

e melhorará de forma significativa a vida das pessoas dessa localidade. 

 O município disponibilizará nova equipe de saúde estruturando a unidade para 

fornecer atendimento em diversas modalidades. 

O projeto desta Unidade de Saúde é disponibilizado pelo Governo Estadual, sendo 

a tipo rural a mais apropriada para a localidade. Este projeto conterá ambientes básicos 

como sala de recepção e sanitários PCD, além de consultório, sala de aplicação de 

medicamentos, e demais ambientes necessários ao seu funcionamento como depósitos 

de resíduos, copa, etc. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

 

A necessidade de oferecer serviços de atendimento básicos de saúde com 

qualidade à população do Distrito de Maralúcia é que se justifica a construção desta 

unidade de saúde. 

A unidade de saúde que atualmente atende a população da localidade não é mais 

adequada, pois conta com uma estrutura antiga e defasada, dessa forma, verifica-se a 

necessidade de atender a demanda da população. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 
 

3.1 Representante da Secretaria Municipal de Obras 
 
 
Nome: Vinícius Cerezer Seben 

Cargo: Engenheiro Civil 
Fone: (45) 3264-8697 

E-mail: vinicius@medianeira.pr.gov.br 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 
 

4.1 Localização 
  

 O terreno localiza-se no Distrito de Maralúcia do município de Medianeira, na Rua 
Celso Ramos, 354, a aproximadamente 2,7 km da rodovia PR-495. 
 

Figura 1 – Imagem de satélite do terreno. 

 
        Fonte: Google Earth. 

 
 

Figura 2 – Planta de Implantação do lote. 
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4.2 Vistoria do terreno 
 

4.2.1 Check List – Modelo PRED 

 

Equipe de elaboração do Check List do terreno 

Responsável do órgão Vinícius Cerezer Seben 
Cargo Engenheiro Civil 
Contato 45 3264 8697 
Responsável pelo levantamento   Vinícius Cerezer Seben 
Título Engenheiro Civil 
CREA ou CAU 190789/D 
Contato 45 3264 8697 

 
O check list do terreno preenchido e o relatório fotográfico encontram-se no final do 
estudo, em “Anexos”. 
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5. DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL 
 

Responsável pela escolha do terreno: Prefeitura Municipal de Medianeira - PR 

 
 

5.1 Matrícula do imóvel 
 

Matrícula no Registro de Imóveis 

Cartório Registro de Imóveis 
Comarca de Medianeira  

Matrícula nº 27.064 
Livro nº 1 
Folhas 1 
Descrição do lote Lote Urbano nº 02, da quadra nº 02, com a área de 635,26 m², tendo os seguintes 

limites e confrontações: ao Norte: com 31,14 metros de extensão, confronta com o lote 
urbano nº 03; ao Sul, com 31,14 metros, confronte com o lote urbano nº 01; ao Leste, 

com 20,14 metros de extensão, confronta com a Rua 06; e ao Oeste, numa extensão de 
20,40 metros, confronta com o lote nº 05. 

Área 635,26 m2 
 

 
  

5.2 Guia de Consulta Prévia junto à prefeitura / Parâmetros Construtivos 
 

Dados da Prefeitura Municipal de Medianeira - PR  

Item Número Inscrição Imobiliária Número Indicação Fiscal 
01 02.01.002.0225.001 - 
  

  

 
 

Parâmetros gerais para construção  

Zoneamento ZCSL – Zona de Comércio e Serviço Local 
Coeficiente de Aproveitamento 0,2384 
Taxa de Ocupação 23,84% 
Taxa de Permeabilidade 38,38% 
Verificar todos os parâmetros no ANEXO III 
 

Os parâmetros construtivos podem ser consultados diretamente nos Anexos à Lei 
Municipal de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo 382/2014. 
 
 
 

5.3 Guia de Consulta Prévia junto aos órgãos ambientais e demais 
órgãos públicos  

 

 Área institucional consolidada desde a criação do loteamento. 
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5.4 Edificações existentes 
 

 No terreno, atualmente, existem duas edificações, uma unidade de atendimento de 
saúde e uma estrutura de apoio à Academia de Saúde, a qual será demolida para a 
construção da Unidade de Saúde da Família Tipo Rural. 

 

 

5.5 Concessionárias 
 

Lote atendido com rede água tratada da concessionária Sanepar. 

Rede de esgoto da concessionária Sanepar não atende o local. A obra será atendida 

com sistema de fossa séptica e sumidouro. 

 A energia elétrica é fornecida pela COPEL. 
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6. SOLICITAÇÕES GERAIS 
 

 

 Para que o terreno esteja apto à recepção de nova edificação, será necessária a 

demolição de edificação existente, a demolição será previamente executada pela 

Prefeitura Municipal. 

 Não existem córregos no terreno, o que dispensa o serviço de canalização. 

 O projeto é fornecido pelo Governo do Estado. Desta forma, os ambientes são 

padronizados. A Prefeitura depende da contratação de empresa para a execução da obra 

conforme o disponibilizado. 

 A contratação contempla todas as fases da obra: mobilização do canteiro de obras, 

movimento de terra, execução de fundação e estrutura, execução de alvenaria, execução 

de cobertura, execução de pisos internos e externos, execução de revestimentos, 

fornecimento e instalação de esquadrias, instalação elétrica, instalação de lógica, 

instalação de SPDA, instalação hidráulica, instalação de louças, metais e acessórios, 

execução de instalações de esgoto e limpeza final da obra. 
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7. PROGRAMA DE NECESSIDADES PRELIMINAR 
 

7.1 Usuários 
 

Usuários fixos 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADES 
Nº QUADRO ATUAL  Nº DEMANDA FUTURA 

01 Enfermeiro  01 01 
02 Médico 01 01 
03 Técnico de Enfermagem 01 01 
04 Agente Comunitário de Saúde 03 03 
05 Auxiliar de Serviços Gerais 01 01 

Sub total 1 – usuários fixos 07 07 

Usuários flutuantes 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADES 
  Nº QUADRO ATUAL  Nº DEMANDA FUTURA 

01 Comunidade 1000 1000 
Sub total 2 – usuários flutuantes 1000 1000 

Total (1+2) 1007 1007 

 

 
7.2 Descrição do Programa de Necessidades 

 

Somente a execução da obra será contratada pela administração municipal. Trata-se 

de uma unidade de saúde da família, de alcance local, para atendimento da comunidade 

na qual será inserido o equipamento. Realizará atendimento da saúde primária, ou seja, a 

primeira etapa de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Basicamente receberá 

pacientes em consultas de rotina e preventivas, de todas as idades. A permanência no 

local será o tempo de espera até o atendimento agendado, além do interim da própria 

consulta ou exame. 

A maior concentração possível de usuários se dá na recepção/espera, pela qual 

também ocorre o acesso. Estes usuários têm acesso a sanitários acessíveis (masculino e 

feminino). A área de registro de pacientes tem capacidade para 1 funcionário realizar o 

atendimento. Esta é a etapa que antecede o acesso aos ambientes controlados. Na sala 

de aplicação de medicamentos, 1 técnico em enfermagem ou enfermeiro recebe 1 

paciente por vez, que pode ser acompanhado de algum familiar em caso de necessidade 

de auxílio para contenção. O consultório com sanitário, prevê 1 médico atendendo 1 

pessoa por vez, a qual pode estar acompanhada. Somente o profissional de serviços 

gerais pode acessar o DML. A copa é acessível apenas aos funcionários da unidade, sem 

restrições entre eles. 

Os equipamentos são basicamente hospitalares. O fornecimento de materiais e 

mobiliário será de responsabilidade da Administração Municipal. 
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7.3 Descrição das áreas 
 

ÁREA DO TERRENO = 635,26 m². 

Terreno plano. A demolição de edificação existente será previamente executada pela 

Prefeitura Municipal. 

 

ÁREA A CONSTRUIR = 86,46 m² 

Unidade de Saúde da Família, tipo rural, a qual contempla: Sala de Recepção e Espera 

(16,54 m²), Área de Registro de Pacientes (2,79 m²), Sanitário PCD Masculino (2,72 m²), 

Sanitário PCD Feminino/Fraldário (3,32 m²), Consultório com sanitário em anexo 

(10,11/2,72 m²), Sala de Aplicação de Medicamentos (9,10 m²), DML (3,12 m²), Copa 

(3,12 m²), Depósito de Resíduos Comuns (0,39 m²), Depósito de Resíduos Contaminados 

(0,39 m²), Depósito de Resíduos Recicláveis (0,39 m²). 

 

7.4 Setorização 
 

 O projeto aqui apresentado refere-se a UBS tipo rural. O projeto obedeceu ao 

disposto na Resolução SESA nº 453/82013, bem como as solicitações da equipe da 

SESA responsável pela atenção primária. 

 A edificação não será dotada de gás GLP pois não tem como finalidade a cocção 

de alimentos nem para público nem para funcionários, sendo que as unidades serão 

dotadas de forno micro-ondas para aquecimento de água para o café. 

 A ESF apresentada é dotada de abrigo para resíduos conforme legislação. 

 O projeto contemplou a NBR 9050 com os sanitários adaptados para PCD, bem 

como local exclusivo para sala de espera e todas as portas com abertura mínima de 

80cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

7.5 Descrição dos ambientes 
 
7.5.1 Áreas a construir 
 

SETOR ADMINISTRATIVO 

Cód Ambiente Atividades 
desenvolvidas 
e observações 

Número de 
postos de 
trabalho 

Mobiliários 
necessários 

Acessórios e 
equipamentos 
necessários 

01 Sala de recepção e 
espera 

Acolhimento e recepção 
de usuários 

01 Balcão para 
recepção; Cadeira; 
Longarina; 
bebedouro e TV 

Computador, roteador; 
nobreak 

02 Área de registro de 
pacientes 

Acolhimento e recepção 
de usuários e registro. 

01 Mesa de escritório, 
Cadeira Giratória, 
Cadeira fixa 
plástica, maca e 
escada 02 degraus 
de aço. 

Computador, roteador; 
nobreak 

03 Sanitário PCD 
Masculino 

Eliminação fisiológicas 
básicas 

01 - Vaso, lavabo, suporte de 
papel higiênico, sabão e 
papel; barras de 
segurança. 

04 Sanitário PCD 
Feminino /Fraldário 

Eliminação fisiológicas 
básicas 

01 - Vaso, lavabo, suporte de 
papel higiênico, sabão e 
papel; barras de 
segurança. 

05 Consultório com 
sanitário anexo 

Consulta de 
enfermagem individual 
para usuários de todos 
os grupos e faixa etárias 

01 Mesa de escritório; 
Maca ginecológica; 
Balcão de apoio; 
escada 02 degraus 
em aço; Cadeira 
giratória; Cadeira 
fixa plástica; 

Vaso, lavabo, torneira, 
suporte de papel 
higiênico, sabão e papel. 
Computador, roteador; 
nobreak 

06 Sala de aplicação de 
medicamentos 

Administração, preparo 
e diluição de 
medicamentos IM, SC, 
Oral e Endovenosa para 
usuários de todos os 
grupos e faixa etárias 

01 Mesa de escritório; 
Maca; Balcão 02 
portas em MDF; 
armário de vidro; 
escada 02 degraus 
em aço;  

Pia em inox, torneira, 
suporte de papel e sabão 
líquido. 

07 DML Armazenamento de 
matérias e insumos de 
uso hospitalar 

01 Armário de MDF 
com portas e 
escada 2 degraus. 

- 

08 Copa Refeição e café de 
colaboradores 

01 Mesa de refeição, 
geladeira, fogão. 

Pia de inox, torneira, 
suporte de papel toalha e 
sabão. 

09 Lavagem de carrinhos - - - - 

10 Depósito de resíduos 
comuns 

Armazenamento de 
resíduos hospitalar 
gerado pelo serviço de 
saúde para coleta 
externa 

01 - Cadeado de segurança 

11 Depósito de resíduos 
contaminados 

Armazenamento de 
resíduos hospitalar 
gerado pelo serviço de 
saúde para coleta 
externa 

01 - Cadeado de segurança 

12 Depósito de resíduos 
recicláveis 

Armazenamento de 
resíduos hospitalar 
gerado pelo serviço de 
saúde para coleta 
externa 

01 - Cadeado de segurança 
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8. PRÉ-DIMENSIONAMENTO 
 

 

8.1 Pré-dimensionamento – áreas a construir 
01 Sala de recepção e espera 16,54 

02 Área de registro de pacientes 2,79 

03 Sanitário PCD Masculino 2,72 

04 Sanitário PCD Feminino /Fraldário 3,32 

05 Consultório com sanitário anexo 12,83 

06 Sala de aplicação de medicamentos 9,10 

07 DML 3,12 

08 Copa 4,55 

09 Lavagem de carrinhos 1,00 

10 Depósito de resíduos comuns 0,39 

11 Depósito de resíduos contaminados 0,39 

12 Depósito de resíduos recicláveis 0,41 

13 Circulação 6,66 

 SUB TOTAL – m2 86,46 

 ÁREA TOTAL ESTIMATIMADA A CONSTRUIR – m2 
 

86,46 

 
 

8.2 Resumo geral das áreas 
 

QUADRO RESUMO  
ÁREAS A CONSTRUIR  

Descrição Área – m2 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA TIPO RU 86,46 

 TOTAL GERAL A CONSTRUIR 86,46 
 TOTAL ESTIMADO A CONSTRUIR – m2 86,46 
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9. PROJETOS EXISTENTES  
 

9.1 Lista de projetos existentes 

Item Descrição Sim Obs 

1 Levantamento Topográfico    

2 Sondagem Geológica   

3 Ensaio de Percolação   

4 Projeto de Terraplanagem    

5 Projeto de Pavimentação   

6 Levantamento Arquitetônico   

7 Elaboração de Layout dos ambientes   

8 Projeto de Interiores   

9 Projeto de Comunicação Visual   

10 Elaboração de Maquete Virtual (perspectiva humanizada)   

11 Projeto de Acessibilidade   

12 Projeto Arquitetônico Básico X  

13 Projeto Arquitetônico Executivo X  

14 Projeto de Restauro    

15 Projeto Executivo de Paisagismo   

16 Projeto de Fundação   

17 Elaboração de Relatório Técnico   

18 Elaboração de Laudo de Fundação   

19 Projeto Executivo Estrutural de Concreto X  

20 Projeto Executivo Estrutural de Madeira   

21 Projeto Executivo Estrutural de Estrutura Metálica   

22 Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Água Fria X  

23 Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Água Quente   

24 Projeto Executivo Hidráulico de Sistema de Esgoto Sanitário X  

25 Projeto de Captação de Águas Pluviais X  

26 Projeto de Drenagem X  

27 Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais   

28 Projeto de Tratamento de Resíduos   

29 Projeto Executivo de Cabines de Transformação   

30 Projeto Executivo de Instalações Elétricas X  

31 Projeto Executivo de Captação de Energia Solar   

32 Projeto de Modificação de Entrada de Energia   

33 Projeto Executivo de Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica - SPDA X  

34 Projeto Executivo de Telefonia X  

35 Projeto Executivo de Lógica X  

36 Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Lógica X  

37 Projeto Executivo de Circuitos Fechado de Televisão, Segurança, Sonorização 
e Similares 

  

38 Projeto Executivo de prevenção Contra Incêndio e Pânico X  

39 Projeto Executivo de Climatização (Ar Condicionado e Ventilação) X  

40 Projeto de Radioproteção   

41 Projeto de Gases Medicinais   

42 Projeto Acústico   

43 Projeto para Instalação de Transporte Vertical (elevadores/plataformas 
elevatórios/monta cargas) 

  

44 Orçamento Estimativo da Obra X  

45 Regularização de construções existentes   

46 Anexação de lotes   

47 Subdivisão de lotes   

48 Elaboração de desenhos técnicos   

49 Projeto de Avaliação Pós Ocupação (APO)   

50 Projetos Ambientais (EIA / RIMA / LP / LI / LO)   

51 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC   

52 Projeto do Canteiro de Obras   

53 Projeto de Impermeabilização   

54 Projeto de Automação   

55 Outros, descreva:   
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10. ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA 
 

De acordo com as planilhas orçamentárias fornecidas pelo Governo do Estado junto 

ao projeto padrão e as alterações efetuadas, os valores estão atualizados com base na 

SINAPI (JANEIRO/2022), o valor estimado para a execução da obra é de R$ 328.323,18. 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Expostas as condicionantes gerais do terreno, as necessidades da população e o 

programa proposto pelo projeto contratado pelo Governo do Estado, conclui-se que a sua 

execução é viável, além de indispensável. Trata-se de um equipamento público de saúde, 

atualmente em déficit no município e fundamental para a comunidade que o aguarda. A 

execução será resultado da soma dos recursos disponibilizados pelo Governo do Estado 

e da contrapartida da administração Municipal para a completa execução da obra, seus 

equipamentos e equipe funcional. 
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ANEXOS 
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II Outros documentos do terreno – Planta de Localização 
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III Parâmetros Construtivos do Lote 
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IV Check List do terreno 

CHECK LIST - VISTORIA DE TERRENOS 
  

PROTOCOLO INTEGRADO Nº: 

ÓRGÃO INTERESSADO NO EMPREENDIMENTO: SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

AUTOR DA INDICAÇÃO DO TERRENO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR 

ENDEREÇO DO TERRENO: RUA CELSO RAMOS, 354 - MARALÚCIA 

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR 

OBJETO: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA TIPO RURAL 

COMISSÃO INTEGRADA PELOS TÉCNICOS:  

Engenheiro Civil: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA-PR 190789/D 

Arq./Eng.   CAU/CREA   

DATA     15/03/2022 

  

1 LOCALIZAÇÃO SIM NÃO OBS. 

1.1 Próximo da área a ser atendida X     

1.2 Próximo a área verde   X    

1.3 Distante de inconvenientes e causas perturbadoras X      

1.4 Sujeito a alagamentos   X    

  

2 DADOS DO TERRENO SIM NÃO OBS. 

2.1 Forma regular  X     

2.2 Forma irregular      

2.3 Área aproximada (m²) 635,25     

2.4 Comprimento da fachada - se for a única (m) 20,4     

  

3 CARACTERÍSTICAS DO TERRENO  SIM NÃO OBS. 

3.1 Conformação geométrica (medida lados, ângulos) X     

3.2 Conformação altimétrica e orientação aproximadas  X    

3.3 Possibilidade e condições de escoamento de águas pluviais  X    

3.4 Ocorrências de poeiras, ruídos, fumaças, emanações de gases, etc   X   

3.5 Ocorrências passagem pelo terreno:       

3.5.1 torres de alta tensão   X   

3.5.2 torres de telefonia celular   X   

3.5.3 de adutoras   X   

3.5.4 de emissários   X   

3.5.5 de córregos   X   

3.5.6 outros   X   

3.6 Existência de muros, benfeitorias a conservar ou demolir X     

3.7 Existência de árvores de grande porte   X   

3.8 Existência de poço, seu tipo e dimensões aproximadas   X   

3.9 Padrões de construções vizinhas  X    

3.10 Fotografias do terreno X     

  

4 SERVIÇOS PÚBLICOS EXISTENTES SIM NÃO OBS. 

4.1 Arborização e espécies existentes ou exigidas   X   

4.2 Arborização em localidades que possam interferir no acesso à obra   X   

4.3 Ruas de acesso, com indicação da rua principal e de uso mais conveniente  X    

4.4 Acesso viário seguro X     

4.5 Pavimentação, seu estado e natureza X     

4.6 Guias e Passeios, seu estado e natureza  X    

4.7 
Rede de água, rua de entrada e informações sobre regularidade de 
abastecimento e eventual necessidade de extensão X     
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4.8 

Não havendo rede de água e sendo necessária a escavação de poço, 
informar sobre a qualidade da água na vizinhança (poços - profundidade, 
tipo, vazão)   X   

4.9 
Rede de esgoto, com indicação de rua de saída e eventual necessidade de 
extensão   X   

4.10 

Não havendo rede de esgoto, informar sobre a possibilidade e condições 
de implantação de fossa séptica e sumidouro, após obter nível freático e 
permeabilidade do subsolo X   

FOSSA+
SUM. 

4.11 
Rede de eletricidade, tensão de distribuição, rua de acesso e eventual 
necessidade de extensão ou rebaixamento de tensão X     

4.12 
Rede telefônica, com indicação de rua de aceso e eventual necessidade 
de extensão X     

4.13 Transporte coletivo  X    

  

5 FORMAÇÃO/COMPOSIÇÃO GEOLÓGICA SIM NÃO OBS. 

5.1 Aterro recente ou não-consolidado   X   

5.2 Turfa   X   

5.3 Areia   X   

5.4 Terra vegetal   X   

5.5 Rochas   X   

5.6 Karst/dolinas   X   

  

6 TOPOGRAFIA SIM NÃO OBS. 

6.1 Vala profunda/córrego   X   

6.2 Fundo de vale   X   

6.3 Barranco   X   

6.4 Terreno abaixo do nível da rua  X    

6.4.1 Declividade:  X    

6.4.1.1 Mínima      

6.4.1.2 Regular       

6.4.1.3 Máxima       

6.4.1.4 Excessiva       

6.5 Apresenta Cortes   X   

6.6 Necessita para melhor aproveitamento:    X   

6.6.1 Corte/Aterro    X   
6.6.2 Muro de arrimo/Contenções          X   

6.6.3 Taludes   X   

  

7 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS SIM NÃO OBS. 

7.1 Movimento de terra a executar  X    

7.2 Pavimentação de ruas e alteração de grade   X   

7.3 Remoção de obstáculos ou demolição  X    

7.4 Retirada de painéis de anúncios   X   

7.5 Remoção de eventuais ocupantes   X   

7.6 Canalização de córregos   X   

7.7 Extensão de redes (água, esgoto, energia, telefone, etc)   X   

7.8 
Obtenção de documentação para outorga do terreno ao Estado ou 
Município   X   

  

8 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SIM NÃO OBS. 

  Fotos com testadas, fundos, laterias, edificações vizinhas, etc X     
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA TIPO RURAL 

 
Figura 1 – Visão frontal do terreno. 

  
 

Figura 2 – Visão dos fundos do terreno, que possui uma academia da saúde. 
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Figura 3 – Atual unidade de atendimento de saúde. 

 
 

Figura 4 – Edificação existente que será demolida para permitir a construção da nova 
unidade. 

 


