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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

. GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 10/05/22
PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO
ENDERECO: Rua Celso Ramos, 354, Distrito Maraltcia MUNICIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: Prefeitura Medianeira PROTOCOLO:
Ne LEVANTe: ORGANIZADO POR: VINICIUS CEREZER SEBEN
RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: PR: 190789/D
ART / RRT N°: 1720221374888
OBSERVAGAO:
Custo total daobra: R$ 255.807,66
BDI (%)=  28,35% R$ 72.515,52

Valor total da obra com BDI : R$ 328.323,18

Prazo de execugdo :[ 180 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 78,61% |
MAO-DE-OBRA = | 21,39% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAGAO
Data-base:

VINiCIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




