PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
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< UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO RURAL MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO PARANA
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) COM DESONERAGAO LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720221374888 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D
CODIGO DO - UNIDADE MAO DE custo - CUSTO TOTAL
ITEM DESCRICAO DO SERVICO QTDE MATERIAL UNITARIO (SEM MATERIAL MAO DE OBRA SUBTOTAL
SERVICO DE MEDIDA OBRA BDI) (SEM BDI)
1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 2.303,48 | R$ 460,88 RS 2.764,36
1.1 COMP 025 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1,00 849,52 18,63 868,15 849,52 18,63 868,15
De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificacdes
1.2 COMP 028 |[TAPUME COM TELHA METALICA. 10 UTILIZACOES. M2 80,00 12,77 1,40 14,17 1.021,60 112,00 1.133,60
13 95635 KIT CAVALETE PARA MEDICZ\? DE AGUA - ENTRADAA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 139,26 54,44 193,70 139,26 54,44 193,70
14 COMP 009 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 86,46 3,39 3,19 6,58 293,10 275,81 568,91
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 390,77 | R$ 623,48 RS 1.014,25
2.1 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
211 93358 -
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,52 25,76 52,48 78,24 167,96 342,17 510,12
2.1.2 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,26 15,62 31,82 47,44 50,92 103,73 154,65
2.2 FUNDACAO PROFUNDA - BLOCOS
221 93358 -
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,11 25,76 52,48 78,24 80,11 163,21 243,33
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
222 100973 |6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 3,11 6,06 1,11 7,17 18,85 3,45 22,30
223 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15,55 2,06 0,29 2,35 32,03 4,51 36,54
2.3 FUNDACAO PROFUNDA - ESTACAS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
23.1 100973 |6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2,50 6,06 1,11 7,17 15,15 2,78 17,93
232 97914 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 12,50 2,06 0,29 2,35 25,75 3,63 29,38
3 FUNDAGAO E ESTRUTURA RS 51.849,88 | R$ 12.019,02 RS 63.868,87
3.1 FUNDAGAO - ESTACAS ESCAVADAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
3.11 100899 [CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGCAO).
AF_01/2020 M 51,00 52,88 20,76 73,64 2.696,88 1.058,76 3.755,64
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAG CIRCULAR, DIAMETRO'=6,30
312 95584 | \iM. AF_09/2021 KG 45,00 12,52 2,45 14,97 563,40 110,25 673,65
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3.1.3 95576 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 115,00 12,76 1,81 14,57 1.467,40 208,15 1.675,55
3.1 FUNDACAO - BLOCOS
311 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_08/2017 M3 0,31 92,03 78,75 170,78 28,53 24,41 52,94
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
312 COMP 002 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,11 422,42 14,02 436,44 1.313,73 43,60 1.357,33
313 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 30,00 13,11 6,04 19,15 393,30 181,20 574,50
314 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 85,00 13,49 3,09 16,58 1.146,65 262,65 1.409,30
3.2 FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME
321 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_08/2017 M3 0,55 92,03 78,75 170,78 50,62 43,31 93,93
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
3.22 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 46,56 52,99 28,84 81,83 2.467,21 1.342,79 3.810,00
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
3.23 COMP 002 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,26 422,42 14,02 436,44 1.377,09 45,71 1.422,79
324 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 53,20 13,11 6,04 19,15 697,45 321,33 1.018,78
325 96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,00 13,53 4,30 17,83 189,42 60,20 249,62
326 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 58,40 13,49 3,09 16,58 787,82 180,46 968,27
327 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 75,50 12,48 2,28 14,76 942,24 172,14 1.114,38
3.3 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
331 92263 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 25,62 107,43 31,61 139,04 2.752,36 809,85 3.562,20
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
332 92265 MM. AF_09/2020 M2 68,11 79,29 25,62 104,91 5.400,44 1.744,98 7.145,42
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
3.33 92267 MM. AF_09/2020 M2 67,65 48,44 0,66 49,10 3.276,97 44,65 3.321,62
334 92773 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES.
AF_09/2020 M 135,30 8,67 2,68 11,35 1.173,05 362,60 1.535,66
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.5 92775 |UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 167,00 13,04 6,24 19,28 2.177,68 1.042,08 3.219,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.6 92776  |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 14,50 13,50 4,40 17,90 195,75 63,80 259,55
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.7 92777 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 47,40 13,45 3,11 16,56 637,53 147,41 784,94
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.8 92778 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 427,00 12,44 2,23 14,67 5.311,88 952,21 6.264,09
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.9 92779 |UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 20,00 10,73 1,57 12,30 214,60 31,40 246,00

3.3.10 92784 |ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 28,00 12,49 4,39 16,88 349,72 122,92 472,64

3.3.11 92785 |ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 340,00 13,05 3,04 16,09 4.437,00 1.033,60 5.470,60

3.3.12 92786 |ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 66,60 13,10 2,09 15,19 872,46 139,19 1.011,65
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

3.3.13 92787  |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 109,30 12,13 1,48 13,61 1.325,81 161,76 1.487,57
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

3.3.14 92788  |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 17,00 10,51 0,99 11,50 178,67 16,83 195,50
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGCAO

3.3.15 92718 |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015 M3 2,33 430,38 142,47 572,85 1.002,79 331,96 1.334,74
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
3.3.16 COMP 001 [EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 13,60 407,95 20,82 428,77 5.548,12 283,15 5.831,27
3317 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 12,00 89,13 19,66 108,79 1.069,56 235,92 1.305,48
3.3.18 93188 . -
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 25,00 72,15 17,59 89,74 1.803,75 439,75 2.243,50
4 ALVENARIA - VEDACAO RS 10.263,43 | RS 6.746,83 RS 17.010,27
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
4.1 103330 |(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 M2 216,94 47,31 31,10 78,41 10.263,43 6.746,83 17.010,27
5 IMPERMEABILIZACAO RS 1.622,11 [ RS 525,00 RS 2.147,11
5.1 98557 ~ p ~ . ~
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 57,44 28,24 9,14 37,38 1.622,11 525,00 2.147,11
6 COBERTURA RS 18.150,17 | RS 4.584,24 RS 22.734,42
61 COMP 022 ESTR:UTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS
CERAMICAS M2 92,40 132,66 40,01 172,67 12.257,78 3.696,92 15.954,71
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
6.2 94442 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 92,40 27,74 5,76 33,50 2.563,18 532,22 3.095,40
6.3 94221 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 8,60 16,06 6,65 22,71 138,12 57,19 195,31
6.4 101979 [CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 27,00 50,20 4,53 54,73 1.355,40 122,31 1.477,71
65 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M 33,90 54,15 5,18 59,33 1.835,69 175,60 2.011,29
7 REVESTIMENTOS RS 39.574,17 | RS 16.283,65 RS 55.857,79
7.1 PISO
711 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE_RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 66,20 1,02 2,08 3,10 67,52 137,70 205,22
712 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_07/2016 M2 66,20 16,31 8,71 25,02 1.079,72 576,60 1.656,32
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
7.1.3 87630 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 19,03 23,23 9,09 32,32 442,07 172,98 615,05
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7.1.4 87257  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 19,03 66,88 8,02 74,90 1.272,73 152,62 1.425,35
715 COMP 026 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE

DILATACAO PLASTICAS M2 47,05 96,43 18,16 114,59 4.537,03 854,43 5.391,46
7.1.6 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 52,20 7,18 14,33 21,51 374,80 748,03 1.122,82
717 92397 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 78,00 38,71 4,63 43,34 3.019,38 361,14 3.380,52
7.1.8 101094 .

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 28,00 28,00 11,07 39,07 784,00 309,96 1.093,96
7.1.9 98504 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 88,00 7,88 2,61 10,49 693,44 229,68 923,12

7.2 PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
7.21 87900 [FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 455,57 5,23 2,85 8,08 2.382,65 1.298,39 3.681,04

722 87547 MAS%A UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 334,93 10,34 9,61 19,95 3.463,22 3.218,72 6.681,93

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
723 87553 comMm BETONEIRAI400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAR_EDES, PARA

AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF_06/2014 M2 120,64 9,00 6,07 15,07 1.085,76 732,28 1.818,04
7.24 88497  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2 135,69 10,18 7,33 17,51 1.381,32 994,61 2.375,93

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7:25 88489 AF_06/2014 M2 135,69 9,27 4,40 13,67 1.257,85 597,04 1.854,88
7.2.6 COMP 021 ~

REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 120,64 51,03 9,90 60,93 6.156,26 1.194,34 7.350,60
727 88431 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 182,71 13,17 6,67 19,84 2.406,29 1.218,68 3.624,97
7.2.8 88787 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_10/2014 M2 9,67 221,55 25,99 247,54 2.142,39 251,32 2.393,71
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7.3 TETO
731 37882 CHAPIS_CO APLICAIDO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 66,08 4,46 0,85 5,31 294,72 56,17 350,88
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
732 90408 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 66,08 13,11 16,99 30,10 866,31 1.122,70 1.989,01
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
733 88488 AF_06/2014 M2 66,08 9,84 5,74 15,58 650,23 379,30 1.029,53
734 88494 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 66,08 9,79 11,89 21,68 646,92 785,69 1.432,61
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA
735 COMP 023 (ALTURA 15CM) M2 23,78 192,16 37,48 229,64 4.569,56 891,27 5.460,84
8 ESQUADRIAS RS 23.437,71 (RS 1.360,97 RS 24.798,70
8.1 MADEIRA
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
8.1.1 90796 MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 3,00 572,34 56,44 628,78 1.717,02 169,32 1.886,34
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
8.1.2 90797 |MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 UN 4,00 574,38 61,25 635,63 2.297,52 245,00 2.542,52
8.1.3 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 318,49 21,69 340,18 955,47 65,07 1.020,54
8.2 ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
8.2.1 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 6,88 359,95 13,16 373,11 2.476,46 90,54 2.567,00
822 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABR~IR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 7,12 901,19 9,02 910,21 6.416,47 64,22 6.480,70
8.3 CONJUNTO FRONTAL DE VIDRO E ALUMINIO
831 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDR/—'\ULIC/—}, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1,00 3.270,37 215,27 3.485,64 3.270,37 215,27 3.485,64
832 102169 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 4,66 510,97 9,91 520,88 2.381,12 46,18 2.427,30
833 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 M2 2,07 673,58 43,33 716,91 1.394,31 89,69 1.484,00
8.4 VIDROS
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8.4.1 COMP 027 |INSTALACAO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 1,62 497,49 24,94 522,43 805,93 40,40 846,34
8.5 SOLEIRA/PEITORIL
85.1 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 7,60 83,22 19,90 103,12 632,47 151,24 783,71
8.5.2 98689 [SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,10 90,13 15,21 105,34 1.090,57 184,04 1.274,61
9 INSTALACAO ELETRICA RS 19.098,32 | RS 5.773,42 RS 24.871,74
9.1 PADRAO DE ENTRADA AEREO
911 101501 ENTRADA DE ENERGIA IELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1,00 1.428,76 286,17 1.714,93 1.428,76 286,17 1.714,93
9.2 QDG
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
9.2.1 101881 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 UN 1,00 1.229,78 23,45 1.253,23 1.229,78 23,45 1.253,23
922 101892 DISJUNTOB BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 5,00 78,95 4,27 83,22 394,75 21,35 416,10
923 101890 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 9,00 15,97 2,13 18,10 143,73 19,17 162,90
924 COMP 004 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SE~NSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70
925 COMP 005 DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1 POLO, TEN§A0 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 131,55 19,43 150,98 394,65 58,29 452,94
926 97667 ELETRODUT_O FLEXIVEL CORRL{GADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA RFDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20
927 92980 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCELADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 100,00 10,76 0,27 11,03 1.076,00 27,00 1.103,00
9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
9.3.1 97586  [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 10,00 191,45 10,16 201,61 1.914,50 101,60 2.016,10
9.3.2 COMP 011 [LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LAMPADAS LED 10W UN 7,00 121,81 16,20 138,01 852,67 113,40 966,07
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR
933 97605 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 2,00 101,32 11,61 112,93 202,64 23,22 225,86
934 97599 LUMINARI~A DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020 UN 3,00 22,85 4,39 27,24 68,55 13,17 81,72
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935 91953 INTERRUP:I'OR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 18,93 9,64 28,57 75,72 38,56 114,28
936 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 l\~/IC')DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71
937 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOh/lADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 32,69 17,64 50,33 98,07 52,92 150,99
938 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 14,00 23,28 9,95 33,23 325,92 139,30 465,22
939 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIF} (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 40,93 20,32 61,25 163,72 81,28 245,00
93.10 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (~1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 26,74 18,42 45,16 53,48 36,84 90,32
9311 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 38,99 15,59 54,58 77,98 31,18 109,16
9.3.12 COMP 012 |PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 3,00 9,35 6,47 15,82 28,05 19,41 47,46
9.3.13 COMP 013 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31,00 5,61 4,86 10,47 173,91 150,66 324,57
9.3.14 COMP 014 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 9,18 4,86 14,04 36,72 19,44 56,16
9.3.15 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM £3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 120,00 519 4,66 622,80 559,20 1.182,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9,85
9316 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80
9317 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M~M2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1.000,00 3,08 0,96 4,04 3.080,00 960,00 4.040,00
9318 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCBLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 50,00 7,32 1,66 8,98 366,00 83,00 449,00
9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA
9.6.1.1 100561 |[QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
9.6.1.2 COMP 010 [CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 126,73 99,79 226,52 126,73 99,79 226,52
96.1.3 97668 ELETRODUTO FI,.EXI'VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2_"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 80,00 7,50 3,06 10,56 600,00 244,80 844,80
9.6.2 LOGICA
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9.6.2.1 100561 |[QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
9.6.2.2 98307 |[TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 8,00 50,64 6,66 57,30 405,12 53,28 458,40
9.6.2.3 COMP 015 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 1,00 8,21 3,24 11,45 8,21 3,24 11,45
9.6.2.4 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM—(3/4”), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60
9.6.25 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80
9.6.2.6 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2019 M 200,00 3,16 0,13 3,29 632,00 26,00 658,00
9.6.3 CFTV / ALARME
9.6.3.1 100561 |[QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,

SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
9.6.3.2 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM—(3/4”), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40
9.6.3.4 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20
9.6.3.5 COMP 013 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00 5,61 4,86 10,47 117,81 102,06 219,87
9.6.3.6 | COMP 014 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04

10 INSTALACAO HIDRAULICA RS 26.475,50 | RS 5.728,83 RS 32.204,33
10.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
10.1.1 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 13,00 80,76 7,06 87,82 1.049,88 91,78 1.141,66

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
10.1.2 94792 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021 UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02
1013 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 UN 1,00 33,45 3,51 36,96 33,45 3,51 36,96
10.1.4 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
1015 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77
10.1.6 102608 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 1,00 967,17 6,40 973,57 967,17 6,40 973,57
10.1.7 COMP 024 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 10,68 8,32 19,00 10,68 8,32 19,00
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10.2 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
1021 36915 TORNEIRA_CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 95,46 2,18 97,64 477,30 10,90 488,20
10.2.2 COMP 016 |TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 2,00 80,84 12,79 93,63 161,68 25,58 187,26
10.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
1031 91785 (ICOMPOSICZ\O REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, S(?LD/—’\VEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 54,00 21,05 22,67 43,72 1.136,70 1.224,18 2.360,88
1032 91786 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVCL SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 9,00 23,94 8,48 32,42 215,46 76,32 291,78
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
10.3.3 91788 AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 9,00 41,56 6,73 48,29 374,04 60,57 434,61
10.4 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1041 89712 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 24,00 19,03 12,15 31,18 456,72 291,60 748,32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.4.2 89713 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 9,00 29,56 17,91 47,47 266,04 161,19 427,23
1043 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL: DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 42,00 36,67 23,69 60,36 1.540,14 994,98 2.535,12
10.5 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDARIO
10.5.1 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 9,00 10,86 9,60 20,46 97,74 86,40 184,14
10.5.2 COMP 007 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 3,00 50,67 15,99 66,66 152,01 47,97 199,98
10.5.3 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELl/-'\STICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 66,83 12,14 78,97 133,66 24,28 157,94
10.5.4 COMP 008 [RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 15,86 12,79 28,65 31,72 25,58 57,30
10.6 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO
10.6.1 101908 EXTINTOR~DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 1,00 167,73 14,60 182,33 167,73 14,60 182,33
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
10.6.2 101905 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82
10.6.3 COMP 017 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO *20 X 40* CM UN 4,00 23,02 1,33 24,35 92,08 5,32 97,40
10.7 APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICAGAO VER PROJETO ARQUITETONICO)
1071 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL fARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 800,10 28,97 829,07 2.400,30 86,91 2.487,21
107.2 86942 LAVATORIO I:OU(;A BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVAI,.ENTE, PADRAO PF)PULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 5,00 222,30 21,29 243,59 1.111,50 106,45 1.217,95
TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM
10.7.3 86920 [PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84
107.4 95547 SABONETEIRA PLASTICA T~IPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN 5,00 48,07 7,23 55,30 240,35 36,15 276,50
10.7.5 COMP 003 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E UN 5,00 50,69 6,59 57,28 253,45 32,95 286,40
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E
10.7.6 COMP 006 INSTALAGCAO UN 3,00 50,69 6,59 57,28 152,07 19,77 171,84
10.7.7 COMP 018 [BARRA APOIO PCD EM AGO INOX M 10,20 279,44 10,56 290,00 2.850,29 107,71 2.958,00
10.7.8 COMP 019 [BANCADA EM INOX M 3,55 1.170,78 16,02 1.186,80 4.156,27 56,87 4.213,14
10.8 SERVICOS
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
10.8.1 98102 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 1,00 95,32 4,10 99,42 95,32 4,10 99,42
108.2 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 6,00 241,24 8,67 249,91 1.447,44 52,02 1.499,46
10.8.3 98066 |TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3.492,60| 1.730,53 5.223,13 3.492,60 1.730,53 5.223,13
10.8.4 98062 [SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.737,69 247,82 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51
11 AR-CONDICIONADO RS 7.792,76 | RS 319,99 RS 8.112,75
11.1 APARELHOS
1111 103244 AR CONDICIE)NADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_11/2021_P UN 2,00 2.008,49 76,59 2.085,08 4.016,98 153,18 4.170,16
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1112 103247 AR CONDICIONADO SPLIT IN\{ERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 1,00 2.233,79 76,59 2.310,38 2.233,79 76,59 2.310,38
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
11.1.3 97327  |DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 15,00 30,01 1,63 31,64 450,15 24,45 474,60
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO
11.1.4 97328 DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015 M 10,00 52,32 1,81 54,13 523,20 18,10 541,30
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
11.1.5 97329  [DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 5,00 66,49 1,93 68,42 332,45 9,65 342,10
11.2 VENTILADORES
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h -
11.2.1 COMP 020 220V BIVOLT - 50W UN 1,00 236,19 38,02 274,21 236,19 38,02 274,21
12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 138,64 | RS 284,41 RS 423,07
12.1 99806  [LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 120,64 0,24 0,55 0,79 28,95 66,35 95,31
12.2 99804 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO
MANUAL. AF_04/2019 M2 66,08 1,66 3,30 4,96 109,69 218,06 327,76




