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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PRÓPRIO: DATA: 10/05/22

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO:

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS - GCO EMPRESA: RESP. TÉCNICO VINÍCIUS CEREZER SEBEN

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 407,95 20,82 428,77

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    1,1030 362,00  R$        399,29  R$               -   399,29R$           

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 25,15  R$            0,61  R$           1,75 2,36R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 25,41  R$            3,75  R$         10,61 14,36R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 19,78  R$            4,16  R$           8,46 12,62R$             

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0560 1,27  R$            0,07  R$               -   0,07R$               

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1330 0,49  R$            0,07  R$               -   0,07R$               

COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 422,42 14,02 436,44

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    1,1500 362,00  R$        416,30  R$               -   416,30R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 25,41  R$            2,41  R$           6,81 9,22R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 19,78  R$            3,55  R$           7,21 10,76R$             

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880 1,27  R$            0,11  R$               -   0,11R$               

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930 0,49  R$            0,05  R$               -   0,05R$               

COMP 003
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 634,46 61,28 695,74

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3270 22,12  R$            2,13  R$           5,10 7,23R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240 25,41  R$          13,44  R$         37,99 51,43R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760 19,78  R$            7,67  R$         15,59 23,26R$             

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0229 541,40  R$            9,80  R$           2,60 12,40R$             

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CÓDIGOS

CÓDIGO
COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 
Composição de Custos
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39485

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN    1,1110 541,33  R$        601,42  R$               -   601,42R$           

COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      

UN 215,41 24,29 239,70

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 20,03  R$            5,00  R$         10,03 15,03R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 25,67  R$            5,00  R$         14,26 19,26R$             

39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN    1,0000 205,41  R$        205,41  R$               -   205,41R$           

COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             

UN 131,55 19,43 150,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03  R$            4,00  R$           8,02 12,02R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,67  R$            4,00  R$         11,41 15,41R$             

39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)

UN    1,0000 123,55  R$        123,55  R$               -   123,55R$           

COMP 007
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,69 6,59 57,28

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,81  R$            3,32  R$           6,59 9,91R$               

37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    1,0000 47,37  R$          47,37  R$               -   47,37R$             

COMP 008
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 50,67 15,99 66,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79  R$            3,04  R$           9,36 12,40R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78  R$            3,26  R$           6,63 9,89R$               

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN    0,0030 74,17  R$            0,22  R$               -   0,22R$               

11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN    1,0000 44,15  R$          44,15  R$               -   44,15R$             

COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,86 12,79 28,65

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79  R$            2,43  R$           7,49 9,92R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,78  R$            2,61  R$           5,30 7,91R$               
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5102
RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA BRANCA

UN    1,0000 10,82  R$          10,82  R$               -   10,82R$             

COMP 010
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 8,48 7,51 15,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,78  R$            1,30  R$           2,65 3,95R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,41  R$            1,33  R$           3,75 5,08R$               

87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0200 347,92  R$            5,85  R$           1,11 6,96R$               

COMP 011
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,33 3,20 10,53

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 24,79  R$            0,61  R$           1,87 2,48R$               

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000 19,33  R$            0,61  R$           1,33 1,94R$               

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN    0,0200 74,17  R$            1,48  R$               -   1,48R$               

9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     0,1200 31,59  R$            3,79  R$               -   3,79R$               

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0100 84,03  R$            0,84  R$               -   0,84R$               

COMP 012
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 9,89 3,20 13,09

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 24,79  R$            0,61  R$           1,87 2,48R$               

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000 19,33  R$            0,61  R$           1,33 1,94R$               

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN    0,0200 74,17  R$            1,48  R$               -   1,48R$               

9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     0,1200 52,92  R$            6,35  R$               -   6,35R$               

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0100 84,03  R$            0,84  R$               -   0,84R$               

COMP 014
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 3,39 3,19 6,58

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,15  R$            0,65  R$           1,86 2,51R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78  R$            0,65  R$           1,33 1,98R$               

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG    0,0200 27,65  R$            0,55  R$               -   0,55R$               
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4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,1200 5,55  R$            0,67  R$               -   0,67R$               

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0100 19,70  R$            0,20  R$               -   0,20R$               

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,1067 6,27  R$            0,67  R$               -   0,67R$               

COMP 015 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1.982,35 95,94 2.078,29

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000 19,33  R$          18,21  R$         39,78 57,99R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,79  R$          18,21  R$         56,16 74,37R$             

COT 01 CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 3000 LITROS. UN. 1,0000 1.945,93  R$     1.945,93  R$               -   1.945,93R$        

COMP 016 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 6,91 9,86 16,77

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 26,47  R$            2,73  R$           6,54 9,27R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 19,78  R$            1,63  R$           3,32 4,95R$               

7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,1700 14,98  R$            2,55  R$               -   2,55R$               

COMP 017

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO PANTOGRAFICO EM 
ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA

UNID 646,44 56,15 702,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240 25,41  R$          13,44  R$         37,99 51,43R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760 19,78  R$            7,67  R$         15,59 23,26R$             

5080
PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX 
*100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

UN    2,0000 18,25  R$          36,50  R$               -   36,50R$             

43605
TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* 
MM PARA PORTA DE CORRER

M     1,0000 37,83  R$          37,83  R$               -   37,83R$             

39485

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN    1,0000 541,33  R$        541,33  R$               -   541,33R$           

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0226 541,40  R$            9,67  R$           2,57 12,24R$             
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COMP 018
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
LISTA DE MATERIAL E PROJETO

CJ 2.959,57 717,43 3.677,00

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000  R$        106,56  R$       213,92 320,48R$           

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000  R$          44,64  R$       173,52 218,16R$           

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000  R$          53,28  R$       152,08 205,36R$           

14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 
*30* KGF

UN    0,8000 55,03  R$          44,02  R$               -   44,02R$             

1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN    1,0000 18,69  R$          18,69  R$               -   18,69R$             

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN    3,0000 4,66  R$          13,98  R$               -   13,98R$             

39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,0000 7,06  R$          28,24  R$               -   28,24R$             

39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN    3,0000 2,23  R$            6,69  R$               -   6,69R$               

39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,0000 5,76  R$          23,04  R$               -   23,04R$             

2620
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 80 MM (3")

UN    1,0000 113,31  R$        113,31  R$               -   113,31R$           

1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    1,0000 366,53  R$        366,53  R$               -   366,53R$           

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     56,40  R$                -    R$               -   -R$                

998
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 
MM2

M     86,93  R$                -    R$               -   -R$                

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN    2,0000 14,07  R$          28,14  R$               -   28,14R$             

1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    1,0000 35,96  R$          35,96  R$               -   35,96R$             

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,0000 4,18  R$            4,18  R$               -   4,18R$               

43429
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES 
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN    1,0000 49,87  R$          49,87  R$               -   49,87R$             

43430
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES 
DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

UN    1,0000 82,84  R$          82,84  R$               -   82,84R$             

101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000  R$        694,67  R$         42,82 737,49R$           
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2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M     9,0000 42,06  R$        378,54  R$               -   378,54R$           

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M     9,0000 22,99  R$        206,91  R$               -   206,91R$           

91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,0000 14,01  R$          25,53  R$         16,50 42,03R$             

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 3,0000 75,27  R$        201,30  R$         24,51 225,81R$           

431
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    1,0000 8,14  R$            8,14  R$               -   8,14R$               

5053 1,0000  R$                -    R$               -   -R$                

1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN    2,0000 4,88  R$            9,76  R$               -   9,76R$               

100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 508,83  R$        414,75  R$         94,08 508,83R$           

COMP 019 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 126,73 99,79 226,52

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 25,41  R$          16,07  R$         45,42 61,49R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 19,78  R$          26,73  R$         54,37 81,10R$             

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0060 51,15  R$            0,31  R$               -   0,31R$               

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0058 54,44  R$            0,32  R$               -   0,32R$               

39 0,5600  R$                -    R$               -   -R$                

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    5,7800 0,60  R$            3,47  R$               -   3,47R$               

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0700 76,75  R$            5,37  R$               -   5,37R$               

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0050 77,75  R$            0,39  R$               -   0,39R$               

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    16,4700 0,60  R$            9,88  R$               -   9,88R$               

1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2    0,0800 45,90  R$            3,67  R$               -   3,67R$               

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    89,0000 0,68  R$          60,52  R$               -   60,52R$             

COMP 020
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - 
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 3.844,65 668,93 4.513,58
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 25,67  R$        106,56  R$       304,16 410,72R$           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 25,41  R$          26,56  R$         75,08 101,64R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 19,78  R$          26,08  R$         53,04 79,12R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,03  R$        106,56  R$       213,92 320,48R$           

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,2000 541,40  R$          85,55  R$         22,73 108,28R$           

12043
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN    2,0000 1.746,67  R$     3.493,34  R$               -   3.493,34R$        

COMP 021
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS 
LED 10W

UN 121,81 16,20 138,01 SINAPI 97594

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,67  R$            3,33  R$           9,51 12,84R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,03  R$            3,33  R$           6,69 10,02R$             

38770
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 
LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

UN    1,0000 98,31  R$          98,31  R$               -   98,31R$             

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    2,0000 8,42  R$          16,84  R$               -   16,84R$             

COMP 022
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 
59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO

UN 216,79 48,58 265,37

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 25,67  R$            9,99  R$         28,52 38,51R$             

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 20,03  R$            9,99  R$         20,06 30,05R$             

2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN    1,0000 48,65  R$          48,65  R$               -   48,65R$             

12273
PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W 
A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, 
PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

UN    1,0000 148,16  R$        148,16  R$               -   148,16R$           

COMP 023
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA 
DE FIO.

PT 9,35 6,47 15,82

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,03  R$            1,33  R$           2,67 4,00R$               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67  R$            1,33  R$           3,80 5,13R$               

38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    1,0000 3,08  R$            3,08  R$               -   3,08R$               

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000 3,61  R$            3,61  R$               -   3,61R$               
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COMP 024 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,61 4,86 10,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67  R$            1,00  R$           2,85 3,85R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03  R$            1,00  R$           2,01 3,01R$               

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000 3,61  R$            3,61  R$               -   3,61R$               

COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,18 4,86 14,04

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67  R$            1,00  R$           2,85 3,85R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03  R$            1,00  R$           2,01 3,01R$               

1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000 7,18  R$            7,18  R$               -   7,18R$               

COMP 026
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO 
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

UN 521,82 194,28 716,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25,67  R$          39,96  R$       114,06 154,02R$           

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,03  R$          39,96  R$         80,22 120,18R$           

34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1,0000 75,37  R$          75,37  R$               -   75,37R$             

1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    1,0000 366,53  R$        366,53  R$               -   366,53R$           

COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 119,23 8,48 127,71

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 20,03  R$            2,33  R$           4,68 7,01R$               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67  R$            1,33  R$           3,80 5,13R$               

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)

UN    1,0000 115,57  R$        115,57  R$               -   115,57R$           

COMP 030 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 8,21 3,24 11,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67  R$            0,67  R$           1,90 2,57R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03  R$            0,67  R$           1,34 2,01R$               

38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1,0000 6,87  R$            6,87  R$               -   6,87R$               

COMP 031 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 44,11 6,80 50,91
SINAPI 72253 
JANEIRO 2014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 25,67  R$            1,40  R$           3,99 5,39R$               
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88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 20,03  R$            1,40  R$           2,81 4,21R$               

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     1,0200 40,50  R$          41,31  R$               -   41,31R$             

COMP 032 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,10 4,21 25,31
SINAPI 72251 
JANEIRO 2014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 25,67  R$            0,87  R$           2,47 3,34R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 20,03  R$            0,87  R$           1,74 2,61R$               

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     1,0200 18,98  R$          19,36  R$               -   19,36R$             

COMP 033 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1,36 1,62 2,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 20,03  R$            0,33  R$           0,67 1,00R$               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 25,67  R$            0,33  R$           0,95 1,28R$               

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN    1,0000 0,70  R$            0,70  R$               -   0,70R$               

COMP 034 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 23,87 19,43 43,30

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03  R$            4,00  R$           8,02 12,02R$             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,67  R$            4,00  R$         11,41 15,41R$             

COT 02 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4 X 1/4 (19,5Mm X 6,35Mm) 1 Metro M 0,6000 26,45  R$          15,87  R$               -   15,87R$             

COMP 035
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - 
CAPTAÇÃO

M 31,11 11,33 42,44

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 20,03  R$            2,33  R$           4,68 7,01R$               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 25,67  R$            2,33  R$           6,65 8,98R$               

COT 02 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4 X 1/4 (19,5Mm X 6,35Mm) 1 Metro M 1,0000 26,45  R$          26,45  R$               -   26,45R$             

COMP 036
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. 
TEL-744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) 
PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.

UN 2,00 5,14 7,14

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03  R$            0,67  R$           1,34 2,01R$               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67  R$            1,33  R$           3,80 5,13R$               

1604 PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU SIMILAR UN 1,0000  R$                -    R$               -   -R$                

COMP 037
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS 
- RP18 COM POTENCIA 0,5 HP

UN 4.207,78 31,98 4.239,76

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 03 PRESSURIZADOR 20E MAXPRESS POTENCIA 0,5HP 220 V UN. 1,0000 4.195,64  R$     4.195,64  R$               -   4.195,64R$        

COMP 038 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 116,14 31,98 148,12

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 04 FREIO D'ÁGUA PARA RESERVATÓRIO D´ÁGUA UN. 1,0000 104,00  R$        104,00  R$               -   104,00R$           

COMP 039 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 508,33 31,98 540,31

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 05 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" PARA RESERVATÓRIO D´ ÁGUA UN. 1,0000 496,19  R$        496,19  R$               -   496,19R$           

COMP 040 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 222,76 31,98 254,74

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 06 SIFÃO LADRÃO 100 MM PARA RESERVATÓRIO D´ÁGUA UN. 1,0000 210,62  R$        210,62  R$               -   210,62R$           

COMP 041 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1.608,69 31,98 1.640,67

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 07 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN. 1,0000 1.596,55  R$     1.596,55  R$               -   1.596,55R$        

COMP 042
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK 
CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

UN 407,21 31,98 439,19
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88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 08 REALIMENTADOR AUTOMÁTICO 3/4" - COM VÁLVULA SOLENOIDE UN. 1,0000 395,07  R$        395,07  R$               -   395,07R$           

COMP 043 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 80,84 12,79 93,63

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 19,33  R$            2,43  R$           5,30 7,73R$               

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79  R$            2,43  R$           7,49 9,92R$               

COT 09
TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA LIMPEZA, COM ACIONAMENTO RESTRITO COM UNIAO 
PARA ÁREAS EXTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 1,0000 69,30  R$          69,30  R$               -   69,30R$             

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,4000 16,70  R$            6,68  R$               -   6,68R$               

COMP 044 DUCHA HIGIENICA UN 102,62 9,36 111,98

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79  R$            3,04  R$           9,36 12,40R$             

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,3000 16,70  R$            5,01  R$               -   5,01R$               

1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    1,0000 94,57  R$          94,57  R$               -   94,57R$             

COMP 045 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 23,02 1,33 24,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78  R$            0,65  R$           1,33 1,98R$               

37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 22,37  R$          22,37  R$               -   22,37R$             

COMP 046 EXPURGO EM INOX (50X50X30CM); DIÂMETRO = 30 CM UN 2.838,97 31,98 2.870,95

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

COT 10 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX (50X50X30CM); DIÂMETRO = 30 CM UN. 1,0000 2.826,83  R$     2.826,83  R$               -   2.826,83R$        
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COMP 047 BARRA APOIO PCD EM AÇO INOX M 279,44 10,56 290,00

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300 19,33  R$            2,00  R$           4,38 6,38R$               

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 24,79  R$            2,00  R$           6,18 8,18R$               

36206
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN    1,1111 247,90  R$        275,44  R$               -   275,44R$           

COMP 048 BANCADA EM INOX M 1.170,78 16,02 1.186,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78  R$            3,26  R$           6,63 9,89R$               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41  R$            3,32  R$           9,39 12,71R$             

11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO 
INCLUI PES DE APOIO)

M     1,0000 1.164,20  R$     1.164,20  R$               -   1.164,20R$        

COMP 049 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 612,02 96,04 708,06

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41  R$          13,28  R$         37,54 50,82R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$          13,04  R$         26,52 39,56R$             

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    0,5000 446,74  R$        223,37  R$               -   223,37R$           

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    0,5000 119,93  R$          59,97  R$               -   59,97R$             

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN    0,5600 518,25  R$        290,22  R$               -   290,22R$           

COMP 050
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL 
CROMADOS)

M 748,43 112,03 860,46

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5000 19,33  R$            9,11  R$         19,89 29,00R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 24,79  R$            9,11  R$         28,08 37,19R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41  R$          13,28  R$         37,54 50,82R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$          13,04  R$         26,52 39,56R$             
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6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    0,7300 446,74  R$        326,12  R$               -   326,12R$           

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    0,7300 119,93  R$          87,55  R$               -   87,55R$             

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN    0,5600 518,25  R$        290,22  R$               -   290,22R$           

COMP 051 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 893,05 96,04 989,09

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$            6,07  R$         13,26 19,33R$             

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$            6,07  R$         18,72 24,79R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41  R$          13,28  R$         37,54 50,82R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$          13,04  R$         26,52 39,56R$             

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    1,0000 446,74  R$        446,74  R$               -   446,74R$           

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    1,0000 119,93  R$        119,93  R$               -   119,93R$           

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN    0,5556 518,25  R$        287,92  R$               -   287,92R$           

COMP 052
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE 
PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W

UN 236,19 38,02 274,21

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,67  R$          13,32  R$         38,02 51,34R$             

COT 11 VENTILADOR/EXAUSTOR COM E GRELHA FIXA E VENEZIANA - 30 CM UN. 1,0000 222,87  R$        222,87  R$               -   222,87R$           

COMP 053
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 
640mmHg

UN 5.098,62 710,49 5.809,11

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 92,47  R$            7,70  R$       454,65 462,35R$           

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 24,79  R$          48,56  R$       149,76 198,32R$           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,78  R$          52,16  R$       106,08 158,24R$           

COT 12
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 640mmHg - 
Até 5 consultórios

UN. 1,0000 4.990,20  R$     4.990,20  R$               -   4.990,20R$        

COMP 054
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO 
COM EPOXI

M2 51,03 9,90 60,93

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 19,78  R$            1,56  R$           3,18 4,74R$               

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 25,32  R$            2,39  R$           6,72 9,11R$               

10515
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO 
MAIOR A 2025 CM2

M2    1,0500 38,98  R$          40,93  R$               -   40,93R$             
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1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,5000 0,65  R$            2,93  R$               -   2,93R$               

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0400 80,38  R$            3,22  R$               -   3,22R$               

COMP 055
TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

M2 89,77 28,86 118,63

592 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) KG    1,6320 40,64  R$          66,32  R$               -   66,32R$             

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,12  R$            6,52  R$         15,60 22,12R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,78  R$            6,52  R$         13,26 19,78R$             

36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2    1,0000 10,41  R$          10,41  R$               -   10,41R$             

COMP 056 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 849,52 18,63 868,15

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15  R$            6,52  R$         18,63 25,15R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,8800 285,00  R$        820,80  R$               -   820,80R$           

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,0000 5,55  R$          22,20  R$               -   22,20R$             

COMP 057
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M2 96,43 18,16 114,59 SINAPI 4786 DEZ 2021

3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 
ESPESSURA)

M     1,0000 2,53  R$            2,53  R$               -   2,53R$               

4786
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 
OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2    1,0000 79,00  R$          79,00  R$               -   79,00R$             

87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0200 594,32  R$            8,96  R$           2,92 11,88R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,41  R$            3,98  R$         11,26 15,24R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,78  R$            1,96  R$           3,98 5,94R$               

COMP 058 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 497,49 24,94 522,43
SINAPI 102162 OUT 

2021
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7610 19,78  R$            4,96  R$         10,09 15,05R$             

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830 25,60  R$            5,20  R$         14,85 20,05R$             

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    1,0000 487,33  R$        487,33  R$               -   487,33R$           
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COMP 059 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 10 UTILIZAÇÕES. M2 12,77 1,40 14,17

3992
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M     0,1000 40,60  R$            4,06  R$               -   4,06R$               

4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     0,1227 34,22  R$            4,20  R$               -   4,20R$               

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0043 19,70  R$            0,08  R$               -   0,08R$               

7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 
40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2    0,0585 66,68  R$            3,90  R$               -   3,90R$               

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 21,23  R$            0,12  R$           0,28 0,40R$               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0569 25,15  R$            0,37  R$           1,06 1,43R$               

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0004 25,73  R$                -    R$           0,01 0,01R$               

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0019 24,51  R$            0,01  R$           0,04 0,05R$               

94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0001 353,53  R$            0,03  R$           0,01 0,04R$               


