CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES

ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE

PROTOCOLO Ne:

ORGAO:

Prefeitura Medianeira

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
i TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PARANA
PARANA DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
4.1 103330 | AF_12/2021 M2 758,58 78,41 59480,26 59.480,26 5,68489% 5,68489%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
3.3.16 101963 | VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 324,17 175,15 56778,38 116.258,64 5,42666% 11,11155%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
3.1.1 100899 | AF_01/2020 M 445 73,64 32769,8 149.028,44 3,13201% 14,24356%
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
331 92263 | COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 223,13 139,04 31024 180.052,44 2,96515% 17,20872%
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
6.2 94213 |ICAMENTO. AF_07/2019 M2 337,47 88,15 29747,98 209.800,42 2,84320% 20,05192%
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
7.1.5 COMP 057 |DILATACAO PLASTICAS M2 256,41 114,59 29382,02 239.182,44 2,80822% 22,86014%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
11.1.1 103244 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P UN 13 2085,08 27106,04 266.288,48 2,59069% 25,45083%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
7.2.2 87547 |ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1277,688 19,95 25489,88 291.778,36 2,43622% 27,88705%
7.2.6 COMP 054 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 315,33 60,93 19213,06 310.991,42 1,83631% 29,72336%
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
3.3.2 92265 | MM. AF_09/2020 M2 180,58 104,91 18944,65 329.936,07 1,81066% 31,53402%
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
8.2.2 91338 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 19,72 910,21 17949,34 347.885,41 1,71553% 33,24955%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
3.3.8 92778 |AF_12/2015 KG 1162 14,67 17046,54 364.931,95 1,62924% 34,87879%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
9.3.21 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 4200 4,04 16968 381.899,95 1,62174% 36,50053%
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
11.1.2 103250 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P UN 5 3340,21 16701,05 398.601,00 1,59622% 38,09675%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
3.2.1 96536 | SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 173 81,83 14156,59 412.757,59 1,35303% 39,44978%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
7.2.7 88431 | DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 678,82 19,84 13467,79 426.225,38 1,28720% 40,73698%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
8.2.1 94570 | CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 36 373,11 13431,96 439.657,34 1,28377% 42,02076%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3.3.7 92777 |AF_12/2015 KG 804 16,56 13314,24 452.971,58 1,27252% 43,29328%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
7.2.1 87900 | POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1593,018 8,08 12871,59 465.843,17 1,23022% 44,52350%
7.2.4 88497 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 731,05 17,51 12800,69 478.643,86 1,22344% 45,74694%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
3.3.15 | COMP 001 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 29,24 428,77 12537,23 491.181,09 1,19826% 46,94520%




CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES

ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE

PROTOCOLO Ne:

ORGAO:

Prefeitura Medianeira

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PAR AN A
PARANA DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO -
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
7.1.10 92398 |COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 221,74 55,84 12381,96 503.563,05 1,18342% 48,12862%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
6.5 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 60,2 196,56 11832,91 515.395,96 1,13094% 49,25956%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
10.3.2 91785 PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 270 43,72 11804,4 527.200,36 1,12822% 50,38778%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
9.2.13 92992 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 120 93,88 11265,6 538.465,96 1,07672% 51,46450%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,
7.3.2 90408 |COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 368,38 30,1 11088,24 549.554,20 1,05977% 52,52427%
10.10.11 | COMP 049 ' BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 708,06 10727,11 560.281,31 1,02526% 53,54953%
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
9.3.1 97586 | W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 53 201,61 10685,33 570.966,64 1,02126% 54,57079%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE
10.11.2.2 91796  CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 126 84,17 10605,42 581.572,06 1,01363% 55,58442%
9.7.8 COMP 035  BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAGAO M 240 42,44 10185,6 591.757,66 0,97350% 56,55792%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7.2.5 88489 |AF_06/2014 M2 731,05 13,67 9993,45 601.751,11 0,95514% 57,51305%
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
6.6 94231 |VERTICAL. AF_07/2019 M 168 59,33 9967,44 611.718,55 0,95265% 58,46570%
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
6.1 92566 | PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 337,47 28,57 9641,52 621.360,07 0,92150% 59,38720%
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
7.1.8 92397 |COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 221,61 43,34 9604,58 630.964,65 0,91797% 60,30517%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3.3.5 92775 |AF_12/2015 KG 495 19,28 9543,6 640.508,25 0,91214% 61,21731%
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
9.7.4 96977 INSTALAGAO. AF_12/2017 M 140 63,57 8899,8 649.408,05 0,85061% 62,06792%
6.3 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 156,6 54,73 8570,72 657.978,77 0,81916% 62,88708%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
7.1.2 95241 ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 327,77 25,02 8200,81 666.179,58 0,78380% 63,67088%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
3.2.5 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 489 16,58 8107,62 674.287,20 0,77490% 64,44577%
5.1 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 207,04 37,38 7739,16 682.026,36 0,73968% 65,18545%
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
3.3.13 92787 |AF_12/2015 KG 565 13,61 7689,65 689.716,01 0,73495% 65,92040%
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
3.3.12 92785 |AF_12/2015 KG 477 16,09 7674,93 697.390,94 0,73354% 66,65394%




CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES

ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE

PROTOCOLO Ne:

ORGAO:

Prefeitura Medianeira

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PARANA
PARANA DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO =
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, B
8.3.2 102169 |FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 14,65 520,88 7630,89 705.021,83 0,72933% 67,38327%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E B
8.1.2 90797 | INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 12 635,63 7627,56 712.649,39 0,72901% 68,11228%
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. B
334 92273 | AF_09/2020 M 606,255 11,35 6880,99 719.530,38 0,65766% 68,76994%
734 88494 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 315,5 21,68 6840,04 726.370,42 0,65374% 69,42369% B
3.13 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 465 14,57 6775,05 733.145,47 0,64753% 70,07122% B
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE B
3.3.17 93197 | COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 60 108,79 6527,4 739.672,87 0,62386% 70,69508%
7.1.9 101094 | PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 40 148,11 5924,4 745.597,27 0,56623% 71,26132% B
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE B
3.2.2 96557 | BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 13,16 449,24 5912 751.509,27 0,56505% 71,82636%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEGAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E B
3.3.14 92718 | ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 10,2 572,85 5843,07 757.352,34 0,55846% 72,38482%
12.3.1 COMP 053 |BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA - VAZAO 460L/min - 1HP - VACUO MAX 640mmHg UN 1 5809,11 5809,11 763.161,45 0,55521% 72,94003% B
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. B
733 88488 | AF_06/2014 M2 368,38 15,58 5739,36 768.900,81 0,54855% 73,48858%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E B
8.1.1 90796 | INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 9 628,78 5659,02 774.559,83 0,54087% 74,02945%
7.1.6 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 253,2 21,51 5446,33 780.006,16 0,52054% 74,54998% B
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, B
9.3.19 91854 | INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 540 9,85 5319 785.325,16 0,50837% 75,05835%
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). B
10.12.5 98066 | AF_12/2020 UN 1 5223,13 5223,13 790.548,29 0,49921% 75,55756%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE B
10.11.3.2 91796  CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 60 84,17 5050,2 795.598,49 0,48268% 76,04024%
10.10.9 | COMP 047 |BARRA APOIO PCD EM ACO INOX M 17,2 290 4988 800.586,49 0,47673% 76,51697% B
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E B
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.10.3 86942 | AF_01/2020 UN 20 243,59 4871,8 805.458,29 0,46563% 76,98260%
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE B
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
7.23 87553  |EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 315,33 15,07 4752,02 810.210,31 0,45418% 77,43678%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - B
3.14 96545  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 282 16,58 4675,56 814.885,87 0,44687% 77,88365%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE B
3.1.2 COMP 002 BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,59 436,44 4621,9 819.507,77 0,44174% 78,32540%
PAINEL DE DISTRIBUIGAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME B
9.2.1 COMP 020 | DIAGRAMA UNIFILAR UN 1 4513,58 4513,58 824.021,35 0,43139% 78,75679%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. B
3.3.10 92780  AF_12/2015 KG 383 11,55 4423,65 828.445,00 0,42280% 79,17958%




CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO N2:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE ORGAO: Prefeitura Medianeira
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PAR AN A
PARANA DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO -
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM B
4.2 102253 | ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 795,53 4383,37 832.828,37 0,41895% 79,59853%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES C
7.1.4 87257 | 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 57,01 74,9 4270,05 837.098,42 0,40811% 80,00664%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - c
3.2.3 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 222 19,15 4251,3 841.349,72 0,40632% 80,41297%
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM c
10.1.14 | COMP 037 |POTENCIA 0,5 HP UN 1 4239,76 4239,76 845.589,48 0,40522% 80,81819%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, c
8.5.1 101965 |ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 39,6 103,12 4083,55 849.673,03 0,39029% 81,20848%
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 c
3.33 92267 MM. AF_09/2020 M2 80 49,1 3928 853.601,03 0,37542% 81,58390%
10.10.10 | COMP 048 |BANCADA EM INOX M 3,3 1186,8 3916,44 857.517,47 0,37432% 81,95822% C
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE C
8.3.3 94569 |ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 5,31 716,91 3806,79 861.324,26 0,36384% 82,32206%
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICACOES, LISTA DE MATERIAL c
9.1.1 COMP 018 E PROJETO Cl 1 3677 3677 865.001,26 0,35143% 82,67349%
3.3.18 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 40 89,74 3589,6 868.590,86 0,34308% 83,01657% ¢
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E C
11.1.4 97328 | INSTALACAO. AF_12/2015 M 65 54,13 3518,45 872.109,31 0,33628% 83,35285%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES c
10.12.4 97897 INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 14 249,91 3498,74 875.608,05 0,33440% 83,68724%
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, c
8.3.1 102185 |ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1 3485,64 3485,64 879.093,69 0,33314% 84,02039%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA c
10.10.2 95471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4 829,07 3316,28 882.409,97 0,31696% 84,33735%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA c
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
10.3.3 91786  PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 102 32,42 3306,84 885.716,81 0,31606% 84,65340%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. C
7.2.8 88787 |AF_10/2014 M2 13,23 247,54 3274,95 888.991,76 0,31301% 84,96641%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL c
10.5.3 89714 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 54 60,36 3259,44 892.251,20 0,31152% 85,27793%
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE c
12.1.1 97341 DISTRIBUIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 53 61,33 3250,49 895.501,69 0,31067% 85,58860%
9.7.2 COMP 031 |[CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60 50,91 3054,6 898.556,29 0,29195% 85,88055% C
9.7.5 COMP 033 |PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1000 2,98 2980 901.536,29 0,28482% 86,16537% C
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO c
9.6.2.7 98297 E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 900 3,29 2961 904.497,29 0,28300% 86,44837%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. C
3.3.9 92779 |AF_12/2015 KG 235 12,3 2890,5 907.387,79 0,27626% 86,72463%
10.10.5 | COMP 046 |EXPURGO EM INOX (50X50X30CM); DIAMETRO = 30 CM UN 1 2870,95 2870,95 910.258,74 0,27439% 86,99902% C
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E C
11.1.3 97327 INSTALACAO. AF_12/2015 M 90 31,64 2847,6 913.106,34 0,27216% 87,27119%
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1.2 COMP 059 | TAPUME COM TELHA METALICA. 10 UTILIZAGOES. M2 200 14,17 2834 915.940,34 0,27086% 87,54205%
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
3.1.2 95584 | MM. AF_09/2021 KG 186 14,97 2784,42 918.724,76 0,26612% 87,80817%
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.3.20 91844 | INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 360 7,56 2721,6 921.446,36 0,26012% 88,06829%
9.3.2 COMP 021 |LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LAMPADAS LED 10W UN 19 138,01 2622,19 924.068,55 0,25062% 88,31891%
10.10.12 | COMP 050 |BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3 860,46 2581,38 926.649,93 0,24672% 88,56563%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
10.8.2 91787 |PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 66 38,29 2527,14 929.177,07 0,24153% 88,80717%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.5 COMP 014 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 378,66 6,58 2491,58 931.668,65 0,23814% 89,04530%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
10.1.1 89987 | CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 28 87,82 2458,96 934.127,61 0,23502% 89,28032%
9.7.6 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 31 75,27 2333,37 936.460,98 0,22301% 89,50333%
8.5.2 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,6 105,34 2275,34 938.736,32 0,21747% 89,72080%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
10.11.1.2 91786  PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 69 32,42 2236,98 940.973,30 0,21380% 89,93460%
7.1.12 98504  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 211,1 10,49 2214,44 943.187,74 0,21165% 90,14625%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.12 92001 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 64 33,23 2126,72 945.314,46 0,20326% 90,34951%
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.6.3.2 91855 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 180 11,58 2084,4 947.398,86 0,19922% 90,54873%
10.1.9 COMP 015 | CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1 2078,29 2078,29 949.477,15 0,19863% 90,74737%
2.1.1 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 26,32 78,24 2059,28 951.536,43 0,19682% 90,94419%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
3.13 96543  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 105 19,15 2010,75 953.547,18 0,19218% 91,13637%
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
10.12.6 98062 |INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGCAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1 1985,51 1985,51 955.532,69 0,18977% 91,32613%
10.10.13 | COMP 051 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 2 989,09 1978,18 957.510,87 0,18907% 91,51520%
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
7.3.1 87882 |EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 368,38 5,31 1956,1 959.466,97 0,18696% 91,70216%
10.1.8 102608 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 UN 2 973,57 1947,14 961.414,11 0,18610% 91,88826%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.2.6 93664 | AF_10/2020 UN 26 72,64 1888,64 963.302,75 0,18051% 92,06877%
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM
9.3.4 COMP 022 |RELE FOTO-ELETRICO UN 7 265,37 1857,59 965.160,34 0,17754% 92,24631%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
10.2.1 86915 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 19 97,64 1855,16 967.015,50 0,17731% 92,42362%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.10.1 86932  AF_01/2020 UN 3 616,94 1850,82 968.866,32 0,17689% 92,60051%
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO C
7.1.3 87630 |REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 57,01 32,32 1842,56 970.708,88 0,17610% 92,77662%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, c
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
10.8.1 91785 PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 42 43,72 1836,24 972.545,12 0,17550% 92,95212%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS c
9.3.22 91930 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200 8,98 1796 974.341,12 0,17165% 93,12377%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL c
10.5.1 89712 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 57 31,18 1777,26 976.118,38 0,16986% 93,29363%
TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA c
10.4.1 92284 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6 294,34 1766,04 977.884,42 0,16879% 93,46243%
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - c
3.1.5 96546 | MONTAGEM. AF_06/2017 KG 116 14,76 1712,16 979.596,58 0,16364% 93,62607%
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E C
11.1.5 97329 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 25 68,42 1710,5 981.307,08 0,16348% 93,78955%
8.4.1 COMP 058 |INSTALAGCAO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 3,24 522,43 1692,67 982.999,75 0,16178% 93,95133% C
10.1.18 | COMP 041 |FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1 1640,67 1640,67 984.640,42 0,15681% 94,10814% C
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA c
10.11.3.3 90696 | ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 15 106,21 1593,15 986.233,57 0,15227% 94,26041%
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E c
13.2 99804 |ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 M2 313,5 4,96 1554,96 987.788,53 0,14862% 94,40902%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA C
9.2.14 92988 | DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 30 51,78 1553,4 989.341,93 0,14847% 94,55749%
9.3.17 COMP 024 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 143 10,47 1497,21 990.839,14 0,14310% 94,70059% C
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. C
3.3.6 92776  |AF_12/2015 KG 81 17,9 1449,9 992.289,04 0,13858% 94,83916%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL c
10.7.3 89713 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 30 47,47 1424,1 993.713,14 0,13611% 94,97527%
10.10.7 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN 20 70,27 1405,4 995.118,54 0,13432% 95,10960% ¢
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS C
9.6.2.5 91855 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 120 11,58 1389,6 996.508,14 0,13281% 95,24241%
8.1.5 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4 340,18 1360,72 997.868,86 0,13005% 95,37246% ¢
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, c
9.7.1 97886 |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8 170,07 1360,56 999.229,42 0,13004% 95,50250%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL c
10.11.2.1 89714 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 21 60,36 1267,56 1.000.496,98 0,12115% 95,62365%
9.7.10 COMP 032 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50 25,31 1265,5 1.001.762,48 0,12095% 95,74460% C
9.7.7 COMP 034 TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29 43,3 1255,7 1.003.018,18 0,12001% 95,86461% C
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO c
6.4 94228 | TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 11,84 101,44 1201,05 1.004.219,23 0,11479% 95,97941%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS c
9.4.6 91933 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 75 15,81 1185,75 1.005.404,98 0,11333% 96,09274%
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO c
10.2.2 86909 |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13 89,31 1161,03 1.006.566,01 0,11097% 96,20370%
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SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
10.10.6 95547 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 20 55,3 1106 1.007.672,01 0,10571% 96,30941%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.13 92005 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 18 61,25 1102,5 1.008.774,51 0,10537% 96,41478%
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
7.1.1 97083 |SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 327,77 31 1016,09 1.009.790,60 0,09711% 96,51190%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.6.1 89711 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 48 20,46 982,08 1.010.772,68 0,09386% 96,60576%
9.6.2.2 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 16 57,3 916,8 1.011.689,48 0,08762% 96,69338%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.2.5 93662 | AF_10/2020 UN 13 69,93 909,09 1.012.598,57 0,08689% 96,78027%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.6.3.3 91844  |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 120 7,56 907,2 1.013.505,77 0,08671% 96,86698%
11 COMP 056 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1 868,15 868,15 1.014.373,92 0,08297% 96,94995%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
9.6.1.3 97668 | DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 80 10,56 844,8 1.015.218,72 0,08074% 97,03069%
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
10.10.4 86920 |E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 830,84 830,84 1.016.049,56 0,07941% 97,11010%
221 93358 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 10,59 78,24 828,56 1.016.878,12 0,07919% 97,18929%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
9.5.6 91931 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 75 10,07 755,25 1.017.633,37 0,07218% 97,26148%
10.2.3 | COMP 043 [ TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8 93,63 749,04 1.018.382,41 0,07159% 97,33307%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
9.2.2 101896 |INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 737,49 737,49 1.019.119,90 0,07049% 97,40355%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
10.3.5 91788 | PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 15 48,29 724,35 1.019.844,25 0,06923% 97,47279%
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
9.4.1 COMP 026 |EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1 716,1 716,1 1.020.560,35 0,06844% 97,54123%
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
9.5.1 COMP 026 EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1 716,1 716,1 1.021.276,45 0,06844% 97,60967%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.15 92009 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13 54,58 709,54 1.021.985,99 0,06782% 97,67748%
PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI
8.1.4 COMP 017 | TRILHO PANTOGRAFICO EM ALUMINIO), FIXAGAO COM ARGAMASSA UNID 1 702,59 702,59 1.022.688,58 0,06715% 97,74464%
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 100X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
8.1.3 COMP 003 |INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 695,74 695,74 1.023.384,32 0,06650% 97,81113%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
5.3 98546 | APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 7 91,1 637,7 1.024.022,02 0,06095% 97,87208%
2.1.2 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,16 47,44 624,31 1.024.646,33 0,05967% 97,93175%
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
7.1.7 98680 | PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 14,76 41,07 606,19 1.025.252,52 0,05794% 97,98969%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.6.2.6 91844 | INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 80 7,56 604,8 1.025.857,32 0,05780% 98,04749%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
10.9.2 101907 | INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 1 591,57 591,57 1.026.448,89 0,05654% 98,10403%




CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE ORGAQ: Prefeitura Medianeira
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO If MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
i TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PARANA
PARANA DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
‘GOVERNO DO ESTADO -
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
10.3.4 91787 | PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 15 38,29 574,35 1.027.023,24 0,05489% 98,15893%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.5 91953 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 20 28,57 571,4 1.027.594,64 0,05461% 98,21354%
10.1.16 | COMP 039 |CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 1 540,31 540,31 1.028.134,95 0,05164% 98,26518%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
10.11.1.1 91785  PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 12 43,72 524,64 1.028.659,59 0,05014% 98,31532%
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
10.12.1 98108 | DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1 470,28 470,28 1.029.129,87 0,04495% 98,36027%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
9.2.10 97669 | DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 30 15,65 469,5 1.029.599,37 0,04487% 98,40514%
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E
10.6.2 | COMP 008 |INSTALACAO UN 7 66,66 466,62 1.030.065,99 0,04460% 98,44974%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.11.3.1 89512 |ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 6 76,85 461,1 1.030.527,09 0,04407% 98,49381%
9.2.12 | COMP 019 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2 226,52 453,04 1.030.980,13 0,04330% 98,53711%
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.14 91993 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10 45,16 451,6 1.031.431,73 0,04316% 98,58027%
SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAGAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA
10.1.19 | COMP 042 |AUTOMATICA DE NiVEL E VALVULA SOLENOIDE UN 1 439,19 439,19 1.031.870,92 0,04198% 98,62225%
PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA
FIXAGAO EM ALVENARIA OU C/ FURO @8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAGAO C/ PARAFUSO E
9.7.3 COMP 036 BUCHA S6. UN 60 7,14 428,4 1.032.299,32 0,04094% 98,66319%
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E
10.10.8 | COMP 007 |INSTALAGAO UN 7 57,28 400,96 1.032.700,28 0,03832% 98,70151%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.2.7 93672 | AF_10/2020 UN 4 98,46 393,84 1.033.094,12 0,03764% 98,73916%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
10.12.3 97896 | INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2 190,28 380,56 1.033.474,68 0,03637% 98,77553%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
10.9.1 101908 |INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 2 182,33 364,66 1.033.839,34 0,03485% 98,81038%
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
10.11.4.1 95570 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 5 72,75 363,75 1.034.203,09 0,03477% 98,84515%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
3.3.11 92781 | AF_12/2015 KG 28 12,77 357,56 1.034.560,65 0,03417% 98,87932%
9.6.3.4 | COMP 024 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32 10,47 335,04 1.034.895,69 0,03202% 98,91134%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
10.1.10 99635 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 311 311 1.035.206,69 0,02972% 98,94107%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.5.2 89713 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6 47,47 284,82 1.035.491,51 0,02722% 98,96829%
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO
11.2.1 | COMP 052 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W UN 1 274,21 274,21 1.035.765,72 0,02621% 98,99450%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.1.6 94499 | AF_08/2021 UN 1 271,05 271,05 1.036.036,77 0,02591% 99,02040%
9.6.2.4 | COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19 14,04 266,76 1.036.303,53 0,02550% 99,04590%




CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO N2:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE ORGAO: Prefeitura Medianeira
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PAR AN A
PARANA DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO -
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAOQ),
10.3.1 91784 | INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 6 43,99 263,94 1.036.567,47 0,02523% 99,07113%
10.1.17 | COMP 040 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1 254,74 254,74 1.036.822,21 0,02435% 99,09547%
13.1 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 315,33 0,79 249,11 1.037.071,32 0,02381% 99,11928%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
9.3.3 97599 INSTALAGCAO. AF_02/2020 UN 9 27,24 245,16 1.037.316,48 0,02343% 99,14271%
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.9 91969 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3 81,71 245,13 1.037.561,61 0,02343% 99,16614%
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -
9.2.8 COMP 004 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 239,7 239,7 1.037.801,31 0,02291% 99,18905%
9.3.18 COMP 025 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17 14,04 238,68 1.038.039,99 0,02281% 99,21186%
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
9.6.1.1 100561 |EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 |UN 1 237,08 237,08 1.038.277,07 0,02266% 99,23452%
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
9.6.2.1 100561 |EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 |UN 1 237,08 237,08 1.038.514,15 0,02266% 99,25718%
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
9.6.3.1 100561 |EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 |UN 1 237,08 237,08 1.038.751,23 0,02266% 99,27984%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
10.6.3 89708 |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 3 78,97 236,91 1.038.988,14 0,02264% 99,30248%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
3.2.6 96546 | MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16 14,76 236,16 1.039.224,30 0,02257% 99,32506%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.4 94495 | AF_08/2021 UN 4 57,17 228,68 1.039.452,98 0,02186% 99,34691%
9.3.16 COMP 023 |PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 14 15,82 221,48 1.039.674,46 0,02117% 99,36808%
10.9.4 COMP 045 | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO *20 X 40* CM UN 9 24,35 219,15 1.039.893,61 0,02095% 99,38903%
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
5.4 98563 |TRAGO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 7 30,86 216,02 1.040.109,63 0,02065% 99,40967%
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
10.12.2 98102 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 2 99,42 198,84 1.040.308,47 0,01900% 99,42868%
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
1.4 95635 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 1 193,7 193,7 1.040.502,17 0,01851% 99,44719%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
10.9.3 101905 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 1 187,82 187,82 1.040.689,99 0,01795% 99,46514%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.7.2 89712 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6 31,18 187,08 1.040.877,07 0,01788% 99,48302%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE
3.1.1 96621 *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,08 170,78 184,44 1.041.061,51 0,01763% 99,50065%
TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO
8.2.3 COMP 055 |NATURAL M2 1,44 118,63 170,83 1.041.232,34 0,01633% 99,51698%
9.7.12 96988 | MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1 165,44 165,44 1.041.397,78 0,01581% 99,53279%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E
2.3.1 100973 | DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 21,8 7,17 156,31 1.041.554,09 0,01494% 99,54773%
DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
9.2.9 COMP 005 |(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 150,98 150,98 1.041.705,07 0,01443% 99,56216%
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE C
9.4.4 97667 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 20 7,41 148,2 1.041.853,27 0,01416% 99,57632%
10.1.15 | COMP 038 |FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1 148,12 148,12 1.042.001,39 0,01416% 99,59048% C
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE c
2.3.2 97914 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60 2,35 141 1.042.142,39 0,01348% 99,60396%
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - c
9.3.6 91955 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 4 35,15 140,6 1.042.282,99 0,01344% 99,61739%

9.7.13 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1 138,46 138,46 1.042.421,45 0,01323% 99,63063% C
9.43 COMP 027 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1 127,71 127,71 1.042.549,16 0,01221% 99,64283% C
9.5.3 COMP 027 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1 127,71 127,71 1.042.676,87 0,01221% 99,65504% C

9.6.1.2 | COMP 027 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1 127,71 127,71 1.042.804,58 0,01221% 99,66724% C
7.1.11 COMP 016 |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 16,77 127,62 1.042.932,20 0,01220% 99,67944% C

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE c
2.2.3 97914 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 52,95 2,35 124,43 1.043.056,63 0,01189% 99,69133%

10.6.4 COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 28,65 114,6 1.043.171,23 0,01095% 99,70229% C

10.2.4 COMP 044 DUCHA HIGIENICA UN 1 111,98 111,98 1.043.283,21 0,01070% 99,71299% C
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA c

5.2 COMP 010 |2,0CM, PREPARO MANUAL M2 7 15,99 111,93 1.043.395,14 0,01070% 99,72369%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE C

9.5.4 97667 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 15 7,41 111,15 1.043.506,29 0,01062% 99,73431%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA c

10.1.2 94792 |CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 107,02 107,02 1.043.613,31 0,01023% 99,74454%
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - c

3.24 96544 | MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6 17,83 106,98 1.043.720,29 0,01022% 99,75476%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E c

9.4.2 101893 |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1 105,93 105,93 1.043.826,22 0,01012% 99,76489%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E c

9.5.2 101893 | INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 105,93 105,93 1.043.932,15 0,01012% 99,77501%
9.7.11 96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 |UN 1 105,29 105,29 1.044.037,44 0,01006% 99,78508% ¢
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. c

10.1.5 94497 | AF_08/2021 UN 1 98,64 98,64 1.044.136,08 0,00943% 99,79450%

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E c

10.3.7 COMP 012 |INSTALAGCAO M 6 13,09 78,54 1.044.214,62 0,00751% 99,80201%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E C
2.2.2 100973 |DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 10,59 7,17 75,93 1.044.290,55 0,00726% 99,80927%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. c

10.1.3 89353 |AF_08/2021 UN 2 36,96 73,92 1.044.364,47 0,00706% 99,81633%

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c

10.1.11 102137 |AF_12/2020 UN 1 72,36 72,36 1.044.436,83 0,00692% 99,82325%

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. c

10.1.7 99629 | AF_08/2021 UN 1 71,7 71,7 1.044.508,53 0,00685% 99,83010%

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, C

9.3.11 91965 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 68,59 68,59 1.044.577,12 0,00656% 99,83666%

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E c

10.3.6 COMP 011 |INSTALAGCAO M 6 10,53 63,18 1.044.640,30 0,00604% 99,84270%

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - c
9.3.8 91961 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1 58,43 58,43 1.044.698,73 0,00558% 99,84828%




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CURVA ABC DE SERVICOS
PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE ORGAO: Prefeitura Medianeira
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
PARAN A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720221374250 PAR AN A
e e DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D EDIFICACOES
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO c
9.3.10 92023  |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 50,33 50,33 1.044.749,06 0,00481% 99,85309%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - c
9.3.7 91959 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 45,32 45,32 1.044.794,38 0,00433% 99,85742%
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c
10.1.12 94796 | AF_08/2021 UN 1 37,77 37,77 1.044.832,15 0,00361% 99,86103%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E c
9.24 93655 | INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 2 14,93 29,86 1.044.862,01 0,00285% 99,86389%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E c
9.23 93654  |INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2 13,8 27,6 1.044.889,61 0,00264% 99,86652%
9.6.2.3 | COMP 030 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2 11,45 22,9 1.044.912,51 0,00219% 99,86871% C
9.6.3.5 | COMP 025 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 14,04 14,04 1.044.926,55 0,00134% 99,87005% C
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS c
10.7.1 COMP 014 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 1 6,58 6,58 1.044.933,13 0,00063% 99,87068%
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - c
10.1.13 89371 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1 5,67 5,67 1.044.938,80 0,00054% 99,87123%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
231 100973 |BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E C
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 12,00 7,17 86,05 1.045.024,85 0,00822% 99,87945%
9.7.11 [ COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 80,02 80,02 1.045.104,87 0,00765% 99,88710% C
1037 | compo31 TUBO PVC~SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E c
INSTALACAO M 6,00 13,09 78,54 1.045.183,41 0,00751% 99,89460%
8.4.2 COMP 054 |LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 140,85 76,06 1.045.259,47 0,00727% 99,90187% C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
222 100973 |BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E C
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 10,59 7,17 75,93 1.045.335,40 0,00726% 99,90913%
1013 29353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c
AF_08/2021 UN 2,00 36,96 73,92 1.045.409,32 0,00706% 99,91620%
9.6.1.4 | COMP 074 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 18,39 73,56 1.045.482,88 0,00703% 99,92323% C
10111 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c
AF_12/2020 UN 1,00 72,36 72,36 1.045.555,24 0,00692% 99,93014%
10.1.7 99629 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c
AF_08/2021 UN 1,00 71,70 71,70  1.045.626,94 0,00685% 99,93700%
9.3.11 91965 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, C
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 68,59 68,59 1.045.695,53 0,00656% 99,94355%
103.6 | comp 030 TUBO PVC~SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E C
INSTALACAO M 6,00 10,53 63,18 1.045.758,71 0,00604% 99,94959%
938 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 l\~/IODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 58,43 58,43 1.045.817,14 0,00558% 99,95517%
93.10 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOM~ADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO c
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 50,33 50,33 1.045.867,47 0,00481% 99,95998%
937 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 M(;JDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 45,32 45,32 1.045.912,79 0,00433% 99,96432%
9.6.2.9 | COMP 081 |PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 40,92 40,92 1.045.953,71 0,00391% 99,96823% C
9.2.11 | COMP 011 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 38,84 38,84 1.045.992,55 0,00371% 99,97194% C
9.6.3.3 | COMP 088 |FONTE DE ALIMENTACAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 38,23 38,23 1.046.030,78 0,00365% 99,97559% C
10.1.12 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c
AF_08/2021 UN 1,00 37,77 37,77| 1.046.068,55 0,00361% 99,97920%
9.4.5 COMP 072 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 15,14 30,28 1.046.098,83 0,00289% 99,98210% C
9.5.5 COMP 072 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 15,14 30,28 1.046.129,11 0,00289% 99,98499% C
024 93655 DISJUNTOf( MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E c
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 14,93 29,86 1.046.158,97 0,00285% 99,98784%




CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE ORGAO: Prefeitura Medianeira
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
PARAN A TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO Ne: . ART N°: 1720221374250 PAR AN_ A
e DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D ED|F|CA(_:OES
10.7.1 | COMP 014 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 28,65 28,65 1.046.187,62 0,00274% 99,99058% C
9.6.2.4 | COMP 077 [VOICE PANEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 28,32 28,32 1.046.215,94 0,00271% 99,99329% C
923 93654 DIS.IUNTO_R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E c
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 13,80 27,60 1.046.243,54 0,00264% 99,99593%
9.6.2.11 | COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 11,45 22,90 1.046.266,44 0,00219% 99,99812% C
9.6.3.14 | COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 14,04 14,04 1.046.280,48 0,00134% 99,99946% C
10.1.13 29371 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20~MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 5,67 5,67 1.046.286,15 0,00054% 100,00000%




