SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA A

PARANA EDIFICAGOES w

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

. GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 10/05/22
PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO Il TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
ENDERECO:  AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE MUNICIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: Prefeitura Medianeira PROTOCOLO:
Ne LEVANTS: ORGANIZADO POR: VINICIUS CEREZER SEBEN
RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: PR: 190789/D
ART / RRT N°: 1720221374250
OBSERVAGAO:
Custo total da obra: R$ 1.044.938,80
BDI (%)= 28,35% R$ 296.215,85 — Podera ser alterado de acordo com o municipio

Valor total da obra com BDI : R$ 1.341.154,65

Prazo de execugdo :[ 365 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 79,59% |
MAO-DE-OBRA = | 20,41% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 DESONERADO
Data-base:

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagdo Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




