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1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$                4.826,44  R$             1.561,00  R$                       6.387,43 
1.1 COMP 056 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1,00 849,52 18,63 868,15 849,52 18,63 868,15

De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações
1.2 COMP 059 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 10 UTILIZAÇÕES. M2 200,00 12,77 1,40 14,17 2.554,00 280,00 2.834,00

1.4 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 139,26 54,44 193,70 139,26 54,44 193,70

1.5 COMP 014
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 378,66 3,39 3,19 6,58 1.283,66 1.207,93 2.491,58

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                1.585,33  R$             2.424,49  R$                       4.009,82 
2.1 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 26,32 25,76 52,48 78,24 678,00 1.381,27 2.059,28
2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,16 15,62 31,82 47,44 205,56 418,75 624,31
2.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10,59 25,76 52,48 78,24 272,80 555,76 828,56

2.2.2 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E M3 10,59 6,06 1,11 7,17 64,18 11,75 75,93

2.2.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 52,95 2,06 0,29 2,35 109,08 15,36 124,43

2.3 FUNDAÇÃO PROFUNDA - ESTACAS

2.3.1 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 21,80 6,06 1,11 7,17 132,11 24,20 156,31

2.3.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60,00 2,06 0,29 2,35 123,60 17,40 141,00

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$           241.119,68  R$           57.628,94  R$                   298.748,62 
3.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS

3.1.1 100899
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020 M 445,00 52,88 20,76 73,64 23.531,60 9.238,20 32.769,80

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021 KG 186,00 12,52 2,45 14,97 2.328,72 455,70 2.784,42

3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 465,00 12,76 1,81 14,57 5.933,40 841,65 6.775,05
3.1 FUNDAÇÃO - BLOCOS

3.1.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 1,08 92,03 78,75 170,78 99,39 85,05 184,44
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3.1.2 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,59 422,42 14,02 436,44 4.473,43 148,47 4.621,90

3.1.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 105,00 13,11 6,04 19,15 1.376,55 634,20 2.010,75

3.1.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 282,00 13,49 3,09 16,58 3.804,18 871,38 4.675,56

3.1.5 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 116,00 12,48 2,28 14,76 1.447,68 264,48 1.712,16

3.2 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.2.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 173,00 52,99 28,84 81,83 9.167,27 4.989,32 14.156,59

3.2.2 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 13,16 435,23 14,01 449,24 5.727,63 184,37 5.912,00

3.2.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 222,00 13,11 6,04 19,15 2.910,42 1.340,88 4.251,30

3.2.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6,00 13,53 4,30 17,83 81,18 25,80 106,98

3.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 489,00 13,49 3,09 16,58 6.596,61 1.511,01 8.107,62

3.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,00 12,48 2,28 14,76 199,68 36,48 236,16

3.3 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES

3.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 223,13 107,43 31,61 139,04 23.970,86 7.053,14 31.024,00

3.3.2 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 180,58 79,29 25,62 104,91 14.318,19 4.626,46 18.944,65

3.3.3 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 80,00 48,44 0,66 49,10 3.875,20 52,80 3.928,00

3.3.4 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020 M 606,26 8,67 2,68 11,35 5.256,23 1.624,76 6.880,99

3.3.5 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 495,00 13,04 6,24 19,28 6.454,80 3.088,80 9.543,60

3.3.6 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 81,00 13,50 4,40 17,90 1.093,50 356,40 1.449,90
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3.3.7 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 804,00 13,45 3,11 16,56 10.813,80 2.500,44 13.314,24

3.3.8 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 1.162,00 12,44 2,23 14,67 14.455,28 2.591,26 17.046,54

3.3.9 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 235,00 10,73 1,57 12,30 2.521,55 368,95 2.890,50

3.3.10 92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 383,00 10,52 1,03 11,55 4.029,16 394,49 4.423,65

3.3.11 92781
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 28,00 12,11 0,66 12,77 339,08 18,48 357,56

3.3.12 92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 477,00 13,05 3,04 16,09 6.224,85 1.450,08 7.674,93

3.3.13 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 565,00 12,13 1,48 13,61 6.853,45 836,20 7.689,65

3.3.14 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 M3 10,20 430,38 142,47 572,85 4.389,88 1.453,19 5.843,07

3.3.15 COMP 001
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 29,24 407,95 20,82 428,77 11.928,46 608,78 12.537,23

3.3.16 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 324,17 150,18 24,97 175,15 48.683,85 8.094,52 56.778,38

3.3.17 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 60,00 89,13 19,66 108,79 5.347,80 1.179,60 6.527,40

3.3.18 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 40,00 72,15 17,59 89,74 2.886,00 703,60 3.589,60

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$             39.910,50  R$           23.953,13  R$                     63.863,63 



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO II MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JAN/2022) DESONERADO ART N°:
DATA:  10/05/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE MEDIDA

QTDE MATERIAL
MÃO DE 

OBRA
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI)
MATERIAL MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL 
(SEM BDI)

SUBTOTAL

LEVANTAMENTO Nº:  1720221374250
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN PR: 190789/D

 
AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE Prefeitura Medianeira
MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO

4.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 758,58 47,31 31,10 78,41 35.888,42 23.591,84 59.480,26

4.2 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 729,96 65,57 795,53 4.022,08 361,29 4.383,37

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                6.526,09  R$             2.178,72  R$                       8.704,81 

5.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 207,04 28,24 9,14 37,38 5.846,81 1.892,35 7.739,16

5.2 COMP 010
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL M2 7,00 8,48 7,51 15,99 59,36 52,57 111,93

5.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 7,00 70,57 20,53 91,10 493,99 143,71 637,70

5.4 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 7,00 17,99 12,87 30,86 125,93 90,09 216,02

6 COBERTURA  R$             66.027,82  R$             4.933,80  R$                     70.961,62 

6.1 92566
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 337,47 25,09 3,48 28,57 8.467,12 1.174,40 9.641,52

6.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 337,47 85,29 2,86 88,15 28.782,82 965,16 29.747,98

6.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 156,60 50,20 4,53 54,73 7.861,32 709,40 8.570,72

6.4 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 11,84 91,24 10,20 101,44 1.080,28 120,77 1.201,05

6.5 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 60,20 178,39 18,17 196,56 10.739,08 1.093,83 11.832,91

6.6 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M 168,00 54,15 5,18 59,33 9.097,20 870,24 9.967,44

7 REVESTIMENTOS  R$           144.059,23  R$           64.444,99  R$                   208.504,22 
7.1 PISO

7.1.1 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 327,77 1,02 2,08 3,10 334,33 681,76 1.016,09

7.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016 M2 327,77 16,31 8,71 25,02 5.345,93 2.854,88 8.200,81
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7.1.3 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 57,01 23,23 9,09 32,32 1.324,34 518,22 1.842,56

7.1.4 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 57,01 66,88 8,02 74,90 3.812,83 457,22 4.270,05

7.1.5 COMP 057
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS M2 256,41 96,43 18,16 114,59 24.725,62 4.656,41 29.382,02

7.1.6 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 253,20 7,18 14,33 21,51 1.817,98 3.628,36 5.446,33

7.1.7 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 14,76 28,57 12,50 41,07 421,69 184,50 606,19

7.1.8 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 221,61 38,71 4,63 43,34 8.578,52 1.026,05 9.604,58

7.1.9 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 40,00 137,04 11,07 148,11 5.481,60 442,80 5.924,40

7.1.10 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 221,74 48,49 7,35 55,84 10.752,17 1.629,79 12.381,96

7.1.11 COMP 016 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,91 9,86 16,77 52,59 75,03 127,62
7.1.12 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 211,10 7,88 2,61 10,49 1.663,47 550,97 2.214,44

7.2 PAREDES

7.2.1 87900
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1.593,02 5,23 2,85 8,08 8.331,48 4.540,10 12.871,59

7.2.2 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1.277,69 10,34 9,61 19,95 13.211,29 12.278,58 25.489,88

7.2.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 M2 315,33 9,00 6,07 15,07 2.837,97 1.914,05 4.752,02

7.2.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 731,05 10,18 7,33 17,51 7.442,09 5.358,60 12.800,69

7.2.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 731,05 9,27 4,40 13,67 6.776,83 3.216,62 9.993,45
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7.2.6 COMP 054
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 315,33 51,03 9,90 60,93 16.091,29 3.121,77 19.213,06

7.2.7 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 678,82 13,17 6,67 19,84 8.940,06 4.527,73 13.467,79

7.2.8 88787 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 M2 13,23 221,55 25,99 247,54 2.931,11 343,85 3.274,95

7.3 TETO

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 368,38 4,46 0,85 5,31 1.642,97 313,12 1.956,10

7.3.2 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 368,38 13,11 16,99 30,10 4.829,46 6.258,78 11.088,24

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 368,38 9,84 5,74 15,58 3.624,86 2.114,50 5.739,36

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 315,50 9,79 11,89 21,68 3.088,75 3.751,30 6.840,04
8 ESQUADRIAS  R$             66.644,40  R$             3.928,26  R$                     70.572,64 

8.1 MADEIRA

8.1.1 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 9,00 572,34 56,44 628,78 5.151,06 507,96 5.659,02

8.1.2 90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 12,00 574,38 61,25 635,63 6.892,56 735,00 7.627,56

8.1.3 COMP 003
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 634,46 61,28 695,74 634,46 61,28 695,74

8.1.4 COMP 017 PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM 
A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO 
PANTOGRAFICO EM ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA UNID 1,00 646,44 56,15 702,59 646,44 56,15 702,59

8.1.5 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 318,49 21,69 340,18 1.273,96 86,76 1.360,72
8.2 ALUMÍNIO
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8.2.1 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 36,00 359,95 13,16 373,11 12.958,20 473,76 13.431,96

8.2.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 19,72 901,19 9,02 910,21 17.771,47 177,87 17.949,34

8.2.3 COMP 055 TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1,44 89,77 28,86 118,63 129,27 41,56 170,83
8.3 CONJUNTO FRONTAL DE VIDRO E ALUMÍNIO

8.3.1 102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1,00 3.270,37 215,27 3.485,64 3.270,37 215,27 3.485,64

8.3.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 14,65 510,97 9,91 520,88 7.485,71 145,18 7.630,89

8.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,31 673,58 43,33 716,91 3.576,71 230,08 3.806,79
8.4 VIDROS

8.4.1 COMP 058 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 3,24 497,49 24,94 522,43 1.611,87 80,81 1.692,67
8.5 SOLEIRA/PEITORIL

8.5.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 39,60 83,22 19,90 103,12 3.295,51 788,04 4.083,55

8.5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,60 90,13 15,21 105,34 1.946,81 328,54 2.275,34
9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$             98.586,31  R$           24.924,25  R$                   123.510,56 

9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO

9.1.1 COMP 018
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E 
PROJETO CJ 1,00 2.959,57 717,43 3.677,00 2.959,57 717,43 3.677,00

9.2 QDG

9.2.1 COMP 020
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME 
DIAGRAMA UNIFILAR UN 1,00 3.844,65 668,93 4.513,58 3.844,65 668,93 4.513,58

9.2.2 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 694,67 42,82 737,49 694,67 42,82 737,49

9.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 2,00 12,29 1,51 13,80 24,58 3,02 27,60

9.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 2,00 12,80 2,13 14,93 25,60 4,26 29,86

9.2.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 13,00 65,66 4,27 69,93 853,58 55,51 909,09
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9.2.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 26,00 66,75 5,89 72,64 1.735,50 153,14 1.888,64

9.2.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 4,00 85,34 13,12 98,46 341,36 52,48 393,84

9.2.8 COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70

9.2.9 COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             UN 1,00 131,55 19,43 150,98 131,55 19,43 150,98

9.2.10 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 30,00 10,76 4,89 15,65 322,80 146,70 469,50

9.2.12 COMP 019 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 126,73 99,79 226,52 253,46 199,58 453,04

9.2.13 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 120,00 89,93 3,95 93,88 10.791,60 474,00 11.265,60

9.2.14 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 30,00 49,11 2,67 51,78 1.473,30 80,10 1.553,40

9.3 EQUIPAMENTOS - QDG

9.3.1 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 53,00 191,45 10,16 201,61 10.146,85 538,48 10.685,33

9.3.2 COMP 021 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS LED 10W UN 19,00 121,81 16,20 138,01 2.314,39 307,80 2.622,19

9.3.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 9,00 22,85 4,39 27,24 205,65 39,51 245,16

9.3.4 COMP 022
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM 
RELÉ FOTO-ELÉTRICO UN 7,00 216,79 48,58 265,37 1.517,53 340,06 1.857,59

9.3.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,00 18,93 9,64 28,57 378,60 192,80 571,40

9.3.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 22,83 12,32 35,15 91,32 49,28 140,60

9.3.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 30,33 14,99 45,32 30,33 14,99 45,32

9.3.8 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 38,11 20,32 58,43 38,11 20,32 58,43

9.3.9 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 53,38 28,33 81,71 160,14 84,99 245,13
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9.3.10 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 32,69 17,64 50,33 32,69 17,64 50,33

9.3.11 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 45,61 22,98 68,59 45,61 22,98 68,59

9.3.12 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64,00 23,28 9,95 33,23 1.489,92 636,80 2.126,72

9.3.13 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18,00 40,93 20,32 61,25 736,74 365,76 1.102,50

9.3.14 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 26,74 18,42 45,16 267,40 184,20 451,60

9.3.15 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 38,99 15,59 54,58 506,87 202,67 709,54

9.3.16 COMP 023 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14,00 9,35 6,47 15,82 130,90 90,58 221,48
9.3.17 COMP 024 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 143,00 5,61 4,86 10,47 802,23 694,98 1.497,21
9.3.18 COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 9,18 4,86 14,04 156,06 82,62 238,68

9.3.19 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 540,00 5,19 4,66
9,85

2.802,60 2.516,40 5.319,00

9.3.20 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 360,00 4,75 2,81 7,56 1.710,00 1.011,60 2.721,60

9.3.21 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4.200,00 3,08 0,96 4,04 12.936,00 4.032,00 16.968,00

9.3.22 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 7,32 1,66 8,98 1.464,00 332,00 1.796,00

9.4 QF - COMPRESSOR

9.4.1 COMP 026
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 521,82 194,28 716,10 521,82 194,28 716,10

9.4.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93

9.4.3 COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1,00 119,23 8,48 127,71 119,23 8,48 127,71

9.4.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20

9.4.6 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 13,33 2,48 15,81 999,75 186,00 1.185,75

9.5 QF - CISTERNA
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9.5.1 COMP 026
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 521,82 194,28 716,10 521,82 194,28 716,10

9.5.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93

9.5.3 COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1,00 119,23 8,48 127,71 119,23 8,48 127,71

9.5.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 15,00 5,24 2,17 7,41 78,60 32,55 111,15

9.5.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 8,41 1,66 10,07 630,75 124,50 755,25

9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA

9.6.1.1 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.1.2 COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1,00 119,23 8,48 127,71 119,23 8,48 127,71

9.6.1.3 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 80,00 7,50 3,06 10,56 600,00 244,80 844,80

9.6.2 LÓGICA

9.6.2.1 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.2.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 16,00 50,64 6,66 57,30 810,24 106,56 916,80
9.6.2.3 COMP 030 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 8,21 3,24 11,45 16,42 6,48 22,90
9.6.2.4 COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,00 9,18 4,86 14,04 174,42 92,34 266,76

9.6.2.5 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60

9.6.2.6 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80

9.6.2.7 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 900,00 3,16 0,13 3,29 2.844,00 117,00 2.961,00

9.6.3 CFTV / ALARME

9.6.3.1 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
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9.6.3.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40

9.6.3.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20

9.6.3.4 COMP 024 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 5,61 4,86 10,47 179,52 155,52 335,04
9.6.3.5 COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04

9.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)

9.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 91,97 78,10 170,07 735,76 624,80 1.360,56

9.7.2 COMP 031 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 44,11 6,80 50,91 2.646,60 408,00 3.054,60

9.7.3 COMP 036
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA 
FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA 
S6. UN 60,00 2,00 5,14 7,14 120,00 308,40 428,40

9.7.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 140,00 62,50 1,07 63,57 8.750,00 149,80 8.899,80

9.7.5 COMP 033 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,36 1,62 2,98 1.360,00 1.620,00 2.980,00
9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 67,10 8,17 75,27 2.080,10 253,27 2.333,37
9.7.7 COMP 034 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 23,87 19,43 43,30 692,23 563,47 1.255,70
9.7.8 COMP 035 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 31,11 11,33 42,44 7.466,40 2.719,20 10.185,60

9.7.10 COMP 032 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 21,10 4,21 25,31 1.055,00 210,50 1.265,50
9.7.11 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 68,60 36,69 105,29 68,60 36,69 105,29
9.7.12 96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 160,33 5,11 165,44 160,33 5,11 165,44
9.7.13 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 134,39 4,07 138,46 134,39 4,07 138,46

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$           103.228,10  R$           23.425,83  R$                   126.653,93 
10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 28,00 80,76 7,06 87,82 2.261,28 197,68 2.458,96

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 2,00 33,45 3,51 36,96 66,90 7,02 73,92

10.1.4 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 52,44 4,73 57,17 209,76 18,92 228,68

10.1.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
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10.1.6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 256,53 14,52 271,05 256,53 14,52 271,05

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 66,97 4,73 71,70 66,97 4,73 71,70

10.1.8 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 2,00 967,17 6,40 973,57 1.934,34 12,80 1.947,14
10.1.9 COMP 015 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.982,35 95,94 2.078,29 1.982,35 95,94 2.078,29

10.1.10 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 281,44 29,56 311,00 281,44 29,56 311,00

10.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 UN 1,00 51,87 20,49 72,36 51,87 20,49 72,36

10.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 2,91 2,76 5,67 2,91 2,76 5,67

10.1.14 COMP 037
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM 
POTENCIA 0,5 HP UN 1,00 4.207,78 31,98 4.239,76 4.207,78 31,98 4.239,76

10.1.15 COMP 038 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 116,14 31,98 148,12 116,14 31,98 148,12
10.1.16 COMP 039 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 508,33 31,98 540,31 508,33 31,98 540,31
10.1.17 COMP 040 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 222,76 31,98 254,74 222,76 31,98 254,74
10.1.18 COMP 041 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.608,69 31,98 1.640,67 1.608,69 31,98 1.640,67

10.1.19 COMP 042
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA 
AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE UN 1,00 407,21 31,98 439,19 407,21 31,98 439,19

10.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 95,46 2,18 97,64 1.813,74 41,42 1.855,16

10.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13,00 85,51 3,80 89,31 1.111,63 49,40 1.161,03

10.2.3 COMP 043 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 80,84 12,79 93,63 646,72 102,32 749,04
10.2.4 COMP 044 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 102,62 9,36 111,98 102,62 9,36 111,98
10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.3.1 91784
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 6,00 20,66 23,33 43,99 123,96 139,98 263,94
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10.3.2 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 270,00 21,05 22,67 43,72 5.683,50 6.120,90 11.804,40

10.3.3 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 102,00 23,94 8,48 32,42 2.441,88 864,96 3.306,84

10.3.4 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 15,00 34,47 3,82 38,29 517,05 57,30 574,35

10.3.5 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 15,00 41,56 6,73 48,29 623,40 100,95 724,35

10.3.6 COMP 011
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6,00 7,33 3,20 10,53 43,98 19,20 63,18

10.3.7 COMP 012
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6,00 9,89 3,20 13,09 59,34 19,20 78,54

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

10.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00 291,23 3,11 294,34 1.747,38 18,66 1.766,04

10.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 57,00 19,03 12,15 31,18 1.084,71 692,55 1.777,26

10.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 29,56 17,91 47,47 177,36 107,46 284,82

10.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 54,00 36,67 23,69 60,36 1.980,18 1.279,26 3.259,44

10.6 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO  PARA ESGOTO SECUNDÁRIO

10.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 48,00 10,86 9,60 20,46 521,28 460,80 982,08

10.6.2 COMP 008
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 7,00 50,67 15,99 66,66 354,69 111,93 466,62

10.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91
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10.6.4 COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,86 12,79 28,65 63,44 51,16 114,60
10.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

10.7.1 COMP 014 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1,00 3,39 3,19 6,58 3,39 3,19 6,58

10.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 19,03 12,15 31,18 114,18 72,90 187,08

10.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 30,00 29,56 17,91 47,47 886,80 537,30 1.424,10

10.8
TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO

10.8.1 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 42,00 21,05 22,67 43,72 884,10 952,14 1.836,24

10.8.2 91787
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 66,00 34,47 3,82 38,29 2.275,02 252,12 2.527,14

10.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

10.9.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 167,73 14,60 182,33 335,46 29,20 364,66

10.9.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1,00 576,97 14,60 591,57 576,97 14,60 591,57

10.9.3 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN
1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82

10.9.4 COMP 045 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 9,00 23,02 1,33 24,35 207,18 11,97 219,15
10.10 APARELHOS SANITÁRIOS  (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

10.10.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 3,00 593,09 23,85 616,94 1.779,27 71,55 1.850,82

10.10.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 800,10 28,97 829,07 3.200,40 115,88 3.316,28

10.10.3 86942
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 222,30 21,29 243,59 4.446,00 425,80 4.871,80
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10.10.4 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84

10.10.5 COMP 046 EXPURGO EM INOX (50X50X30CM); DIÂMETRO = 30 CM UN 1,00 2.838,97 31,98 2.870,95 2.838,97 31,98 2.870,95

10.10.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 48,07 7,23 55,30 961,40 144,60 1.106,00

10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 63,05 7,22 70,27 1.261,00 144,40 1.405,40

10.10.8 COMP 007
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 7,00 50,69 6,59 57,28 354,83 46,13 400,96

10.10.9 COMP 047 BARRA APOIO PCD EM AÇO INOX M 17,20 279,44 10,56 290,00 4.806,37 181,63 4.988,00
10.10.10 COMP 048 BANCADA EM INOX M 3,30 1.170,78 16,02 1.186,80 3.863,57 52,87 3.916,44
10.10.11 COMP 049 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 612,02 96,04 708,06 9.272,10 1.455,01 10.727,11
10.10.12 COMP 050 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3,00 748,43 112,03 860,46 2.245,29 336,09 2.581,38
10.10.13 COMP 051 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 893,05 96,04 989,09 1.786,10 192,08 1.978,18

10.11 IMPLANTAÇÃO
10.11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.11.1.1 91785
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 12,00 21,05 22,67 43,72 252,60 272,04 524,64

10.11.1.2 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 69,00 23,94 8,48 32,42 1.651,86 585,12 2.236,98

10.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 21,00 36,67 23,69 60,36 770,07 497,49 1.267,56

10.11.2.2 91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 126,00 65,60 18,57 84,17 8.265,60 2.339,82 10.605,42

10.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

10.11.3.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 6,00 62,63 14,22 76,85 375,78 85,32 461,10

10.11.3.2 91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 60,00 65,60 18,57 84,17 3.936,00 1.114,20 5.050,20
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10.11.3.3 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 15,00 103,08 3,13 106,21 1.546,20 46,95 1.593,15

10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.11.4.1 95570
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 5,00 52,74 20,01 72,75 263,70 100,05 363,75

10.12 SERVIÇOS

10.12.1 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1,00 242,41 227,87 470,28 242,41 227,87 470,28

10.12.2 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 95,32 4,10 99,42 190,64 8,20 198,84

10.12.3 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 185,28 5,00 190,28 370,56 10,00 380,56

10.12.4 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 14,00 241,24 8,67 249,91 3.377,36 121,38 3.498,74

10.12.5 98066 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3.492,60 1.730,53 5.223,13 3.492,60 1.730,53 5.223,13

10.12.6 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.737,69 247,82 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51

11 AR-CONDICIONADO  R$             50.397,56  R$             1.760,29  R$                     52.157,85 
11.1 APARELHOS

11.1.1 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 13,00 2.008,49 76,59 2.085,08 26.110,37 995,67 27.106,04

11.1.2 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 5,00 3.257,41 82,80 3.340,21 16.287,05 414,00 16.701,05

11.1.3 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 90,00 30,01 1,63 31,64 2.700,90 146,70 2.847,60

11.1.4 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 65,00 52,32 1,81 54,13 3.400,80 117,65 3.518,45
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11.1.5 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 25,00 66,49 1,93 68,42 1.662,25 48,25 1.710,50

11.2 VENTILADORES

11.2.1 COMP 052
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 
220V BIVOLT - 50W UN 1,00 236,19 38,02 274,21 236,19 38,02 274,21

12 GASES ESPECIAIS  R$                8.138,17  R$                 921,43  R$                       9.059,60 
12.1 TUBULAÇÃO

12.1.1 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 53,00 57,35 3,98 61,33 3.039,55 210,94 3.250,49

12.3 CENTRAIS
12.3.1 COMP 053 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 640mmHg UN 1,00 5.098,62 710,49 5.809,11 5.098,62 710,49 5.809,11

13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$                   596,09  R$             1.207,98  R$                       1.804,07 
13.1 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 315,33 0,24 0,55 0,79 75,68 173,43 249,11

13.2 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019 M2 313,50 1,66 3,30 4,96 520,41 1.034,55 1.554,96


