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4.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 758,58 78,41 59480,26 59.480,26 5,68489% 5,68489%

A

3.3.16 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 324,17 175,15 56778,38 116.258,64 5,42666% 11,11155%

A

3.1.1 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020 M 445 73,64 32769,8 149.028,44 3,13201% 14,24356%

A

3.3.1 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 223,13 139,04 31024 180.052,44 2,96515% 17,20872%

A

6.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 337,47 88,15 29747,98 209.800,42 2,84320% 20,05192%

A

7.1.5 COMP 057
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS M2 256,41 114,59 29382,02 239.182,44 2,80822% 22,86014%

A

11.1.1 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 13 2085,08 27106,04 266.288,48 2,59069% 25,45083%

A

7.2.2 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1277,688 19,95 25489,88 291.778,36 2,43622% 27,88705%

A

7.2.6 COMP 054 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 315,33 60,93 19213,06 310.991,42 1,83631% 29,72336%
A

3.3.2 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 180,58 104,91 18944,65 329.936,07 1,81066% 31,53402%

A

8.2.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 19,72 910,21 17949,34 347.885,41 1,71553% 33,24955%

A

3.3.8 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 1162 14,67 17046,54 364.931,95 1,62924% 34,87879%

A

9.3.21 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4200 4,04 16968 381.899,95 1,62174% 36,50053%

A

11.1.2 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 5 3340,21 16701,05 398.601,00 1,59622% 38,09675%

A

3.2.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 173 81,83 14156,59 412.757,59 1,35303% 39,44978%

A

7.2.7 88431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 678,82 19,84 13467,79 426.225,38 1,28720% 40,73698%

A

8.2.1 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 36 373,11 13431,96 439.657,34 1,28377% 42,02076%

A

3.3.7 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 804 16,56 13314,24 452.971,58 1,27252% 43,29328%

A

7.2.1 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1593,018 8,08 12871,59 465.843,17 1,23022% 44,52350%

A

7.2.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 731,05 17,51 12800,69 478.643,86 1,22344% 45,74694% A

3.3.15 COMP 001

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 29,24 428,77 12537,23 491.181,09 1,19826% 46,94520%

A
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7.1.10 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 221,74 55,84 12381,96 503.563,05 1,18342% 48,12862%

A

6.5 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 60,2 196,56 11832,91 515.395,96 1,13094% 49,25956%

A

10.3.2 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 270 43,72 11804,4 527.200,36 1,12822% 50,38778%

B

9.2.13 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 120 93,88 11265,6 538.465,96 1,07672% 51,46450%

B

7.3.2 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 368,38 30,1 11088,24 549.554,20 1,05977% 52,52427%

B

10.10.11 COMP 049 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 708,06 10727,11 560.281,31 1,02526% 53,54953%
B

9.3.1 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 53 201,61 10685,33 570.966,64 1,02126% 54,57079%

B

10.11.2.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 126 84,17 10605,42 581.572,06 1,01363% 55,58442%

B

9.7.8 COMP 035 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240 42,44 10185,6 591.757,66 0,97350% 56,55792% B

7.2.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 731,05 13,67 9993,45 601.751,11 0,95514% 57,51305%

B

6.6 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M 168 59,33 9967,44 611.718,55 0,95265% 58,46570%

B

6.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 337,47 28,57 9641,52 621.360,07 0,92150% 59,38720%

B

7.1.8 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 221,61 43,34 9604,58 630.964,65 0,91797% 60,30517%

B

3.3.5 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 495 19,28 9543,6 640.508,25 0,91214% 61,21731%

B

9.7.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 140 63,57 8899,8 649.408,05 0,85061% 62,06792%

B

6.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 156,6 54,73 8570,72 657.978,77 0,81916% 62,88708% B

7.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 327,77 25,02 8200,81 666.179,58 0,78380% 63,67088%

B

3.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 489 16,58 8107,62 674.287,20 0,77490% 64,44577%

B

5.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 207,04 37,38 7739,16 682.026,36 0,73968% 65,18545%
B

3.3.13 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 565 13,61 7689,65 689.716,01 0,73495% 65,92040%

B

3.3.12 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 477 16,09 7674,93 697.390,94 0,73354% 66,65394%

B
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8.3.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 14,65 520,88 7630,89 705.021,83 0,72933% 67,38327%

B

8.1.2 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 12 635,63 7627,56 712.649,39 0,72901% 68,11228%

B

3.3.4 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020 M 606,255 11,35 6880,99 719.530,38 0,65766% 68,76994%

B

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 315,5 21,68 6840,04 726.370,42 0,65374% 69,42369% B
3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 465 14,57 6775,05 733.145,47 0,64753% 70,07122% B

3.3.17 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 60 108,79 6527,4 739.672,87 0,62386% 70,69508%

B

7.1.9 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 40 148,11 5924,4 745.597,27 0,56623% 71,26132%
B

3.2.2 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 13,16 449,24 5912 751.509,27 0,56505% 71,82636%

B

3.3.14 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 10,2 572,85 5843,07 757.352,34 0,55846% 72,38482%

B

12.3.1 COMP 053 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 640mmHg UN 1 5809,11 5809,11 763.161,45 0,55521% 72,94003% B

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 368,38 15,58 5739,36 768.900,81 0,54855% 73,48858%

B

8.1.1 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 9 628,78 5659,02 774.559,83 0,54087% 74,02945%

B

7.1.6 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 253,2 21,51 5446,33 780.006,16 0,52054% 74,54998% B

9.3.19 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 540 9,85 5319 785.325,16 0,50837% 75,05835%

B

10.12.5 98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020 UN 1 5223,13 5223,13 790.548,29 0,49921% 75,55756%

B

10.11.3.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 60 84,17 5050,2 795.598,49 0,48268% 76,04024%

B

10.10.9 COMP 047 BARRA APOIO PCD EM AÇO INOX M 17,2 290 4988 800.586,49 0,47673% 76,51697% B

10.10.3 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 20 243,59 4871,8 805.458,29 0,46563% 76,98260%

B

7.2.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 315,33 15,07 4752,02 810.210,31 0,45418% 77,43678%

B

3.1.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 282 16,58 4675,56 814.885,87 0,44687% 77,88365%

B

3.1.2 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,59 436,44 4621,9 819.507,77 0,44174% 78,32540%

B

9.2.1 COMP 020
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME 
DIAGRAMA UNIFILAR UN 1 4513,58 4513,58 824.021,35 0,43139% 78,75679%

B

3.3.10 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 383 11,55 4423,65 828.445,00 0,42280% 79,17958%

B
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4.2 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 795,53 4383,37 832.828,37 0,41895% 79,59853%

B

7.1.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 57,01 74,9 4270,05 837.098,42 0,40811% 80,00664%

C

3.2.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 222 19,15 4251,3 841.349,72 0,40632% 80,41297%

C

10.1.14 COMP 037
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM 
POTENCIA 0,5 HP UN 1 4239,76 4239,76 845.589,48 0,40522% 80,81819%

C

8.5.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 39,6 103,12 4083,55 849.673,03 0,39029% 81,20848%

C

3.3.3 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020 M2 80 49,1 3928 853.601,03 0,37542% 81,58390%

C

10.10.10 COMP 048 BANCADA EM INOX M 3,3 1186,8 3916,44 857.517,47 0,37432% 81,95822% C

8.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 5,31 716,91 3806,79 861.324,26 0,36384% 82,32206%

C

9.1.1 COMP 018
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL 
E PROJETO CJ 1 3677 3677 865.001,26 0,35143% 82,67349%

C

3.3.18 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 40 89,74 3589,6 868.590,86 0,34308% 83,01657%
C

11.1.4 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 65 54,13 3518,45 872.109,31 0,33628% 83,35285%

C

10.12.4 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 14 249,91 3498,74 875.608,05 0,33440% 83,68724%

C

8.3.1 102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1 3485,64 3485,64 879.093,69 0,33314% 84,02039%

C

10.10.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 829,07 3316,28 882.409,97 0,31696% 84,33735%

C

10.3.3 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 102 32,42 3306,84 885.716,81 0,31606% 84,65340%

C

7.2.8 88787

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 
AF_10/2014 M2 13,23 247,54 3274,95 888.991,76 0,31301% 84,96641%

C

10.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 54 60,36 3259,44 892.251,20 0,31152% 85,27793%

C

12.1.1 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 53 61,33 3250,49 895.501,69 0,31067% 85,58860%

C

9.7.2 COMP 031 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60 50,91 3054,6 898.556,29 0,29195% 85,88055% C
9.7.5 COMP 033 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1000 2,98 2980 901.536,29 0,28482% 86,16537% C

9.6.2.7 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 900 3,29 2961 904.497,29 0,28300% 86,44837%

C

3.3.9 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 235 12,3 2890,5 907.387,79 0,27626% 86,72463%

C

10.10.5 COMP 046 EXPURGO EM INOX (50X50X30CM); DIÂMETRO = 30 CM UN 1 2870,95 2870,95 910.258,74 0,27439% 86,99902% C

11.1.3 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 90 31,64 2847,6 913.106,34 0,27216% 87,27119%

C
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1.2 COMP 059 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 10 UTILIZAÇÕES. M2 200 14,17 2834 915.940,34 0,27086% 87,54205% C

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021 KG 186 14,97 2784,42 918.724,76 0,26612% 87,80817%

C

9.3.20 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 360 7,56 2721,6 921.446,36 0,26012% 88,06829%

C

9.3.2 COMP 021 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS LED 10W UN 19 138,01 2622,19 924.068,55 0,25062% 88,31891%
C

10.10.12 COMP 050 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3 860,46 2581,38 926.649,93 0,24672% 88,56563% C

10.8.2 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 66 38,29 2527,14 929.177,07 0,24153% 88,80717%

C

1.5 COMP 014
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 378,66 6,58 2491,58 931.668,65 0,23814% 89,04530%

C

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 28 87,82 2458,96 934.127,61 0,23502% 89,28032%

C

9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31 75,27 2333,37 936.460,98 0,22301% 89,50333%
C

8.5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,6 105,34 2275,34 938.736,32 0,21747% 89,72080% C

10.11.1.2 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 69 32,42 2236,98 940.973,30 0,21380% 89,93460%

C

7.1.12 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 211,1 10,49 2214,44 943.187,74 0,21165% 90,14625% C

9.3.12 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64 33,23 2126,72 945.314,46 0,20326% 90,34951%

C

9.6.3.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180 11,58 2084,4 947.398,86 0,19922% 90,54873%

C

10.1.9 COMP 015 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1 2078,29 2078,29 949.477,15 0,19863% 90,74737% C

2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 26,32 78,24 2059,28 951.536,43 0,19682% 90,94419%
C

3.1.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 105 19,15 2010,75 953.547,18 0,19218% 91,13637%

C

10.12.6 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1 1985,51 1985,51 955.532,69 0,18977% 91,32613%

C

10.10.13 COMP 051 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2 989,09 1978,18 957.510,87 0,18907% 91,51520% C

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 368,38 5,31 1956,1 959.466,97 0,18696% 91,70216%

C

10.1.8 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 2 973,57 1947,14 961.414,11 0,18610% 91,88826%
C

9.2.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 26 72,64 1888,64 963.302,75 0,18051% 92,06877%

C

9.3.4 COMP 022
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM 
RELÉ FOTO-ELÉTRICO UN 7 265,37 1857,59 965.160,34 0,17754% 92,24631%

C

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 19 97,64 1855,16 967.015,50 0,17731% 92,42362%

C

10.10.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 3 616,94 1850,82 968.866,32 0,17689% 92,60051%

C
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7.1.3 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 57,01 32,32 1842,56 970.708,88 0,17610% 92,77662%

C

10.8.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 42 43,72 1836,24 972.545,12 0,17550% 92,95212%

C

9.3.22 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200 8,98 1796 974.341,12 0,17165% 93,12377%

C

10.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 57 31,18 1777,26 976.118,38 0,16986% 93,29363%

C

10.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6 294,34 1766,04 977.884,42 0,16879% 93,46243%

C

3.1.5 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 116 14,76 1712,16 979.596,58 0,16364% 93,62607%

C

11.1.5 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25 68,42 1710,5 981.307,08 0,16348% 93,78955%

C

8.4.1 COMP 058 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 3,24 522,43 1692,67 982.999,75 0,16178% 93,95133% C
10.1.18 COMP 041 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1 1640,67 1640,67 984.640,42 0,15681% 94,10814% C

10.11.3.3 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 15 106,21 1593,15 986.233,57 0,15227% 94,26041%

C

13.2 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 313,5 4,96 1554,96 987.788,53 0,14862% 94,40902%

C

9.2.14 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 30 51,78 1553,4 989.341,93 0,14847% 94,55749%

C

9.3.17 COMP 024 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 143 10,47 1497,21 990.839,14 0,14310% 94,70059% C

3.3.6 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 81 17,9 1449,9 992.289,04 0,13858% 94,83916%

C

10.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 30 47,47 1424,1 993.713,14 0,13611% 94,97527%

C

10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 20 70,27 1405,4 995.118,54 0,13432% 95,10960%
C

9.6.2.5 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120 11,58 1389,6 996.508,14 0,13281% 95,24241%

C

8.1.5 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 340,18 1360,72 997.868,86 0,13005% 95,37246%
C

9.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8 170,07 1360,56 999.229,42 0,13004% 95,50250%

C

10.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 21 60,36 1267,56 1.000.496,98 0,12115% 95,62365%

C

9.7.10 COMP 032 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50 25,31 1265,5 1.001.762,48 0,12095% 95,74460% C
9.7.7 COMP 034 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29 43,3 1255,7 1.003.018,18 0,12001% 95,86461% C

6.4 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 11,84 101,44 1201,05 1.004.219,23 0,11479% 95,97941%

C

9.4.6 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75 15,81 1185,75 1.005.404,98 0,11333% 96,09274%

C

10.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13 89,31 1161,03 1.006.566,01 0,11097% 96,20370%

C
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10.10.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 20 55,3 1106 1.007.672,01 0,10571% 96,30941%

C

9.3.13 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18 61,25 1102,5 1.008.774,51 0,10537% 96,41478%

C

7.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 327,77 3,1 1016,09 1.009.790,60 0,09711% 96,51190%

C

10.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 48 20,46 982,08 1.010.772,68 0,09386% 96,60576%

C

9.6.2.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 16 57,3 916,8 1.011.689,48 0,08762% 96,69338% C

9.2.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 13 69,93 909,09 1.012.598,57 0,08689% 96,78027%

C

9.6.3.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120 7,56 907,2 1.013.505,77 0,08671% 96,86698%

C

1.1 COMP 056 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1 868,15 868,15 1.014.373,92 0,08297% 96,94995% C

9.6.1.3 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 80 10,56 844,8 1.015.218,72 0,08074% 97,03069%

C

10.10.4 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 830,84 830,84 1.016.049,56 0,07941% 97,11010%

C

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10,59 78,24 828,56 1.016.878,12 0,07919% 97,18929%
C

9.5.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75 10,07 755,25 1.017.633,37 0,07218% 97,26148%

C

10.2.3 COMP 043 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8 93,63 749,04 1.018.382,41 0,07159% 97,33307% C

9.2.2 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 737,49 737,49 1.019.119,90 0,07049% 97,40355%

C

10.3.5 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 15 48,29 724,35 1.019.844,25 0,06923% 97,47279%

C

9.4.1 COMP 026
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1 716,1 716,1 1.020.560,35 0,06844% 97,54123%

C

9.5.1 COMP 026
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1 716,1 716,1 1.021.276,45 0,06844% 97,60967%

C

9.3.15 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13 54,58 709,54 1.021.985,99 0,06782% 97,67748%

C

8.1.4 COMP 017

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 
TRILHO PANTOGRAFICO EM ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA UNID 1 702,59 702,59 1.022.688,58 0,06715% 97,74464%

C

8.1.3 COMP 003

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1 695,74 695,74 1.023.384,32 0,06650% 97,81113%

C

5.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 7 91,1 637,7 1.024.022,02 0,06095% 97,87208%

C

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,16 47,44 624,31 1.024.646,33 0,05967% 97,93175% C

7.1.7 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 14,76 41,07 606,19 1.025.252,52 0,05794% 97,98969%

C

9.6.2.6 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80 7,56 604,8 1.025.857,32 0,05780% 98,04749%

C

10.9.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1 591,57 591,57 1.026.448,89 0,05654% 98,10403%

C
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10.3.4 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 15 38,29 574,35 1.027.023,24 0,05489% 98,15893%

C

9.3.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20 28,57 571,4 1.027.594,64 0,05461% 98,21354%

C

10.1.16 COMP 039 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1 540,31 540,31 1.028.134,95 0,05164% 98,26518% C

10.11.1.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 12 43,72 524,64 1.028.659,59 0,05014% 98,31532%

C

10.12.1 98108
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1 470,28 470,28 1.029.129,87 0,04495% 98,36027%

C

9.2.10 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 30 15,65 469,5 1.029.599,37 0,04487% 98,40514%

C

10.6.2 COMP 008
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 7 66,66 466,62 1.030.065,99 0,04460% 98,44974%

C

10.11.3.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 6 76,85 461,1 1.030.527,09 0,04407% 98,49381%

C

9.2.12 COMP 019 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2 226,52 453,04 1.030.980,13 0,04330% 98,53711% C

9.3.14 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10 45,16 451,6 1.031.431,73 0,04316% 98,58027%

C

10.1.19 COMP 042
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA 
AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE UN 1 439,19 439,19 1.031.870,92 0,04198% 98,62225%

C

9.7.3 COMP 036

PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA 
FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E 
BUCHA S6. UN 60 7,14 428,4 1.032.299,32 0,04094% 98,66319%

C

10.10.8 COMP 007
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 7 57,28 400,96 1.032.700,28 0,03832% 98,70151%

C

9.2.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 4 98,46 393,84 1.033.094,12 0,03764% 98,73916%

C

10.12.3 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2 190,28 380,56 1.033.474,68 0,03637% 98,77553%

C

10.9.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2 182,33 364,66 1.033.839,34 0,03485% 98,81038%

C

10.11.4.1 95570

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 5 72,75 363,75 1.034.203,09 0,03477% 98,84515%

C

3.3.11 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 28 12,77 357,56 1.034.560,65 0,03417% 98,87932%

C

9.6.3.4 COMP 024 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32 10,47 335,04 1.034.895,69 0,03202% 98,91134% C

10.1.10 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 311 311 1.035.206,69 0,02972% 98,94107%

C

10.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6 47,47 284,82 1.035.491,51 0,02722% 98,96829%

C

11.2.1 COMP 052
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 
150m3/h - 220V BIVOLT - 50W UN 1 274,21 274,21 1.035.765,72 0,02621% 98,99450%

C

10.1.6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 271,05 271,05 1.036.036,77 0,02591% 99,02040%

C

9.6.2.4 COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19 14,04 266,76 1.036.303,53 0,02550% 99,04590% C
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10.3.1 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 6 43,99 263,94 1.036.567,47 0,02523% 99,07113%

C

10.1.17 COMP 040 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1 254,74 254,74 1.036.822,21 0,02435% 99,09547% C
13.1 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 315,33 0,79 249,11 1.037.071,32 0,02381% 99,11928% C

9.3.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 9 27,24 245,16 1.037.316,48 0,02343% 99,14271%

C

9.3.9 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3 81,71 245,13 1.037.561,61 0,02343% 99,16614%

C

9.2.8 COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      UN 1 239,7 239,7 1.037.801,31 0,02291% 99,18905%

C

9.3.18 COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17 14,04 238,68 1.038.039,99 0,02281% 99,21186% C

9.6.1.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 237,08 237,08 1.038.277,07 0,02266% 99,23452%

C

9.6.2.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 237,08 237,08 1.038.514,15 0,02266% 99,25718%

C

9.6.3.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 237,08 237,08 1.038.751,23 0,02266% 99,27984%

C

10.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3 78,97 236,91 1.038.988,14 0,02264% 99,30248%

C

3.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16 14,76 236,16 1.039.224,30 0,02257% 99,32506%

C

10.1.4 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 4 57,17 228,68 1.039.452,98 0,02186% 99,34691%

C

9.3.16 COMP 023 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14 15,82 221,48 1.039.674,46 0,02117% 99,36808%
C

10.9.4 COMP 045 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 9 24,35 219,15 1.039.893,61 0,02095% 99,38903% C

5.4 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 7 30,86 216,02 1.040.109,63 0,02065% 99,40967%

C

10.12.2 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 2 99,42 198,84 1.040.308,47 0,01900% 99,42868%

C

1.4 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1 193,7 193,7 1.040.502,17 0,01851% 99,44719%

C

10.9.3 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1 187,82 187,82 1.040.689,99 0,01795% 99,46514%

C

10.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6 31,18 187,08 1.040.877,07 0,01788% 99,48302%

C

3.1.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 
*5 CM*. AF_08/2017 M3 1,08 170,78 184,44 1.041.061,51 0,01763% 99,50065%

C

8.2.3 COMP 055
TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL M2 1,44 118,63 170,83 1.041.232,34 0,01633% 99,51698%

C

9.7.12 96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 165,44 165,44 1.041.397,78 0,01581% 99,53279% C

2.3.1 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 21,8 7,17 156,31 1.041.554,09 0,01494% 99,54773%

C

9.2.9 COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             UN 1 150,98 150,98 1.041.705,07 0,01443% 99,56216%

C



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO II MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO ART N°:
DATA:  10/05/2022 REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA CORREÇÕES

CURVA ABC DE SERVIÇOS
 

AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE Prefeitura Medianeira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN PR: 190789/D

MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO
LEVANTAMENTO Nº:  1720221374250

9.4.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 20 7,41 148,2 1.041.853,27 0,01416% 99,57632%

C

10.1.15 COMP 038 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1 148,12 148,12 1.042.001,39 0,01416% 99,59048% C

2.3.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60 2,35 141 1.042.142,39 0,01348% 99,60396%

C

9.3.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4 35,15 140,6 1.042.282,99 0,01344% 99,61739%

C

9.7.13 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 138,46 138,46 1.042.421,45 0,01323% 99,63063% C
9.4.3 COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1 127,71 127,71 1.042.549,16 0,01221% 99,64283% C
9.5.3 COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1 127,71 127,71 1.042.676,87 0,01221% 99,65504% C

9.6.1.2 COMP 027 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1 127,71 127,71 1.042.804,58 0,01221% 99,66724% C
7.1.11 COMP 016 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 16,77 127,62 1.042.932,20 0,01220% 99,67944% C

2.2.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 52,95 2,35 124,43 1.043.056,63 0,01189% 99,69133%

C

10.6.4 COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 28,65 114,6 1.043.171,23 0,01095% 99,70229% C
10.2.4 COMP 044 DUCHA HIGIENICA UN 1 111,98 111,98 1.043.283,21 0,01070% 99,71299% C

5.2 COMP 010
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL M2 7 15,99 111,93 1.043.395,14 0,01070% 99,72369%

C

9.5.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 15 7,41 111,15 1.043.506,29 0,01062% 99,73431%

C

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 107,02 107,02 1.043.613,31 0,01023% 99,74454%

C

3.2.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6 17,83 106,98 1.043.720,29 0,01022% 99,75476%

C

9.4.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 105,93 105,93 1.043.826,22 0,01012% 99,76489%

C

9.5.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 105,93 105,93 1.043.932,15 0,01012% 99,77501%

C

9.7.11 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 105,29 105,29 1.044.037,44 0,01006% 99,78508%
C

10.1.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 98,64 98,64 1.044.136,08 0,00943% 99,79450%

C

10.3.7 COMP 012
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6 13,09 78,54 1.044.214,62 0,00751% 99,80201%

C

2.2.2 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 10,59 7,17 75,93 1.044.290,55 0,00726% 99,80927%

C

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 2 36,96 73,92 1.044.364,47 0,00706% 99,81633%

C

10.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 UN 1 72,36 72,36 1.044.436,83 0,00692% 99,82325%

C

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 71,7 71,7 1.044.508,53 0,00685% 99,83010%

C

9.3.11 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 68,59 68,59 1.044.577,12 0,00656% 99,83666%

C

10.3.6 COMP 011
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6 10,53 63,18 1.044.640,30 0,00604% 99,84270%

C

9.3.8 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 58,43 58,43 1.044.698,73 0,00558% 99,84828%

C
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9.3.10 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 50,33 50,33 1.044.749,06 0,00481% 99,85309%

C

9.3.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 45,32 45,32 1.044.794,38 0,00433% 99,85742%

C

10.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 37,77 37,77 1.044.832,15 0,00361% 99,86103%

C

9.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 14,93 29,86 1.044.862,01 0,00285% 99,86389%

C

9.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2 13,8 27,6 1.044.889,61 0,00264% 99,86652%

C

9.6.2.3 COMP 030 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2 11,45 22,9 1.044.912,51 0,00219% 99,86871% C
9.6.3.5 COMP 025 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 14,04 14,04 1.044.926,55 0,00134% 99,87005% C

10.7.1 COMP 014
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 1 6,58 6,58 1.044.933,13 0,00063% 99,87068%

C

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1 5,67 5,67 1.044.938,80 0,00054% 99,87123%

C

2.3.1 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 12,00 7,17 86,05 1.045.024,85 0,00822% 99,87945%

C

9.7.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 80,02 80,02 1.045.104,87 0,00765% 99,88710% C

10.3.7 COMP 031
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6,00 13,09 78,54 1.045.183,41 0,00751% 99,89460%

C

8.4.2 COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 140,85 76,06 1.045.259,47 0,00727% 99,90187% C

2.2.2 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 10,59 7,17 75,93 1.045.335,40 0,00726% 99,90913%

C

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 2,00 36,96 73,92 1.045.409,32 0,00706% 99,91620%

C

9.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 18,39 73,56 1.045.482,88 0,00703% 99,92323% C

10.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 UN 1,00 72,36 72,36 1.045.555,24 0,00692% 99,93014%

C

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 71,70 71,70 1.045.626,94 0,00685% 99,93700%

C

9.3.11 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 68,59 68,59 1.045.695,53 0,00656% 99,94355%

C

10.3.6 COMP 030
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 6,00 10,53 63,18 1.045.758,71 0,00604% 99,94959%

C

9.3.8 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 58,43 58,43 1.045.817,14 0,00558% 99,95517%

C

9.3.10 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 50,33 50,33 1.045.867,47 0,00481% 99,95998%

C

9.3.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 45,32 45,32 1.045.912,79 0,00433% 99,96432%

C

9.6.2.9 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 40,92 40,92 1.045.953,71 0,00391% 99,96823% C
9.2.11 COMP 011 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 38,84 38,84 1.045.992,55 0,00371% 99,97194% C
9.6.3.3 COMP 088 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A  PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 38,23 38,23 1.046.030,78 0,00365% 99,97559% C

10.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 37,77 37,77 1.046.068,55 0,00361% 99,97920%

C

9.4.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 15,14 30,28 1.046.098,83 0,00289% 99,98210% C
9.5.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 15,14 30,28 1.046.129,11 0,00289% 99,98499% C

9.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 14,93 29,86 1.046.158,97 0,00285% 99,98784%

C



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO II MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) DESONERADO ART N°:
DATA:  10/05/2022 REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA CORREÇÕES

CURVA ABC DE SERVIÇOS
 

AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE Prefeitura Medianeira

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN PR: 190789/D

MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO
LEVANTAMENTO Nº:  1720221374250

10.7.1 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 28,65 28,65 1.046.187,62 0,00274% 99,99058% C
9.6.2.4 COMP 077 VOICE PANEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 28,32 28,32 1.046.215,94 0,00271% 99,99329% C

9.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 13,80 27,60 1.046.243,54 0,00264% 99,99593%

C

9.6.2.11 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 11,45 22,90 1.046.266,44 0,00219% 99,99812% C
9.6.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 14,04 14,04 1.046.280,48 0,00134% 99,99946% C

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 5,67 5,67 1.046.286,15 0,00054% 100,00000%

C


