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1 MOBlLlZAcAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 4.826,44 | RS 1.561,00 RS 6.387,43
1.1 COMP 056 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4X1,2 m ADESIVADA UN 1,00 849,52 18,63 868,15 849,52 18,63 868,15
De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificacc")g"
1.2 COMP 059 [TAPUME COM TELHA METALICA. 10 UT|L|ZAC6ES. M2 200,00 12,77 1,40 14,17 2.554,00 280,00 2.834,00
14 95635 KIT CAVALETE PARA MEDlCA(? DE AGUA - ENTRADAA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (3")
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 139,26 54,44 193,70 139,26 54,44 193,70
15 COMP 014 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 378,66 3,39 3,19 6,58 1.283,66 1.207,93 2.491,58
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.585,33 | RS 2.424,49 RS 4.009,82
2.1 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
2.1.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 26,32 25,76 52,48 78,24 678,00 1.381,27 2.059,28
2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,16 15,62 31,82 47,44 205,56 418,75 624,31
2.2 FUNDACAO PROFUNDA - BLOCOS
221 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 10,59 25,76 52,48 78,24 272,80 555,76 828,56
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
222 100973 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 10,59 6,06 1,11 7,17 64,18 11,75 75,93
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
223 97914 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 52,95 2,06 0,29 2,35 109,08 15,36 124,43
23 FUNDACAO PROFUNDA - ESTACAS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
23.1 100973 |BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7 A 2,8 M®/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 21,80 6,06 1,11 7,17 132,11 24,20 156,31
232 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60,00 2,06 0,29 2,35 123,60 17,40 141,00
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 241.119,68 | RS 57.628,94 RS 298.748,62
3.1 FUNDACAO - ESTACAS ESCAVADAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
3.11 100899 |CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBlLlZAC;&O E DESMOBlLlZAC;&O).
AF_01/2020 M 445,00 52,88 20,76 73,64 23.531,60 9.238,20 32.769,80
312 05584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
MM. AF_09/2021 KG 186,00 12,52 2,45 14,97 2.328,72 455,70 2.784,42
3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 465,00 12,76 1,81 14,57 5.933,40 841,65 6.775,05
3.1 FUNDACAO - BLOCOS
311 06621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLlCACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_08/2017 M3 1,08 92,03 78,75 170,78 99,39 85,05 184,44
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312 COMP 002 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE

BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 10,59 422,42 14,02 436,44 4.473,43 148,47 4.621,90
313 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017 KG 105,00 13,11 6,04 19,15 1.376,55 634,20 2.010,75
314 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 282,00 13,49 3,09 16,58 3.804,18 871,38 4.675,56
315 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 116,00 12,48 2,28 14,76 1.447,68 264,48 1.712,16

3.2 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME

321 96536 FABRlCACAO, MONTAGEM E DE%MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 173,00 52,99 28,84 81,83 9.167,27 4.989,32 14.156,59
322 06557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 13,16 435,23 14,01 449,24 5.727,63 184,37 5.912,00
323 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017 KG 222,00 13,11 6,04 19,15 2.910,42 1.340,88 4.251,30
324 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6,00 13,53 4,30 17,83 81,18 25,80 106,98
325 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 489,00 13,49 3,09 16,58 6.596,61 1.511,01 8.107,62
326 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,00 12,48 2,28 14,76 199,68 36,48 236,16
3.3 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
331 92263 FABRlCACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 223,13 107,43 31,61 139,04 23.970,86 7.053,14 31.024,00
332 92265 FABRlCACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17

MM. AF_09/2020 M2 180,58 79,29 25,62 104,91 14.318,19 4.626,46 18.944,65
333 92267 FABRlCACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17

MM. AF_09/2020 M2 80,00 48,44 0,66 49,10 3.875,20 52,80 3.928,00
334 92273 FABRlCACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES.

AF_09/2020 M 606,26 8,67 2,68 11,35 5.256,23 1.624,76 6.880,99

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.35 92775 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015 KG 495,00 13,04 6,24 19,28 6.454,80 3.088,80 9.543,60

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.3.6 92776 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015 KG 81,00 13,50 4,40 17,90 1.093,50 356,40 1.449,90
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.3.7 92777 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 804,00 13,45 3,11 16,56 10.813,80 2.500,44 13.314,24
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.3.8 92778 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 1.162,00 12,44 2,23 14,67 14.455,28 2.591,26 17.046,54
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.3.9 92779 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 235,00 10,73 1,57 12,30 2.521,55 368,95 2.890,50
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.3.10 92780 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 383,00 10,52 1,03 11,55 4.029,16 394,49 4.423,65
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.3.11 92781 UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 28,00 12,11 0,66 12,77 339,08 18,48 357,56
3.3.12 92785 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 477,00 13,05 3,04 16,09 6.224,85 1.450,08 7.674,93
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
3.3.13 92787 ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 KG 565,00 12,13 1,48 13,61 6.853,45 836,20 7.689,65
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDlFlCA(;AO COM SECAO
3.3.14 92718 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015 M3 10,20 430,38 142,47 572,85 4.389,88 1.453,19 5.843,07
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
3.3.15 COMP 001 ED|F|CACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 29,24 407,95 20,82 428,77 11.928,46 608,78 12.537,23
3.3.16 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMlCA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 324,17 150,18 24,97 175,15 48.683,85 8.094,52 56.778,38
33.17 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 60,00 89,13 19,66 108,79 5.347,80 1.179,60 6.527,40
3.3.18 93188 . ~
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 40,00 72,15 17,59 89,74 2.886,00 703,60 3.589,60
4 ALVENARIA - VEDACAO RS 39.910,50 |R$  23.953,13 RS 63.863,63
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
4.1 103330 |[(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021 M2 758,58 47,31 31,10 78,41 35.888,42 23.591,84 59.480,26
42 102253 DIVISORIA SANlTAR|A, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 729,96 65,57 795,53 4.022,08 361,29 4.383,37
5 |MPERMEAB|L|ZACAO RS 6.526,09 | RS 2.178,72 RS 8.704,81
5.1 98557 - . ~ . -
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 207,04 28,24 9,14 37,38 5.846,81 1.892,35 7.739,16
52 COMP 010 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
2,0CM, PREPARO MANUAL M2 7,00 8,48 7,51 15,99 59,36 52,57 111,93
53 08546 |MPERMEAB|L|ZACAO DE SU,PERchlE COM MANTA ASFALTlCA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 7,00 70,57 20,53 91,10 493,99 143,71 637,70
5.4 08563 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 7,00 17,99 12,87 30,86 125,93 90,09 216,02
6 COBERTURA RS 66.027,82 | RS 4.933,80 RS 70.961,62
61 92566 FABR|CACAO E |NSTALA’CAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APABELHADA’PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 337,47 25,09 3,48 28,57 8.467,12 1.174,40 9.641,52
6.2 04213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[N|O E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 M2 337,47 85,29 2,86 88,15 28.782,82 965,16 29.747,98
6.3 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 156,60 50,20 4,53 54,73 7.861,32 709,40 8.570,72
6.4 04228 CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 11,84 91,24 10,20 101,44 1.080,28 120,77 1.201,05
6.5 04229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 60,20 178,39 18,17 196,56 10.739,08 1.093,83 11.832,91
6.6 04231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 M 168,00 54,15 5,18 59,33 9.097,20 870,24 9.967,44
7 REVESTIMENTOS RS  144.059,23 [R$  64.444,99 RS 208.504,22
7.1 PISO
711 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE~RAD|ER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 327,77 1,02 2,08 3,10 334,33 681,76 1.016,09
712 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_07/2016 M2 327,77 16,31 8,71 25,02 5.345,93 2.854,88 8.200,81
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
713 87630 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 57,01 23,23 9,09 32,32 1.324,34 518,22 1.842,56
7.1.4 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 57,01 66,88 8,02 74,90 3.812,83 457,22 4.270,05
715 COMP 057 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS M2 256,41 96,43 18,16 114,59 24.725,62 4.656,41 29.382,02
7.1.6 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 253,20 7,18 14,33 21,51 1.817,98 3.628,36 5.446,33
717 98680 PISO C|MENTA|?O, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 14,76 28,57 12,50 41,07 421,69 184,50 606,19
718 92397 EXECUCAO DE PATlO/ESTAClONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 221,61 38,71 4,63 43,34 8.578,52 1.026,05 9.604,58
7.1.9 101094 .
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 40,00 137,04 11,07 148,11 5.481,60 442,80 5.924,40
7.1.10 92398 EXECUCAO DE PATlO/ESTAClONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 221,74 48,49 7,35 55,84 10.752,17 1.629,79 12.381,96
7.1.11 COMP 016 |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,91 9,86 16,77 52,59 75,03 127,62
7.1.12 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 211,10 7,88 2,61 10,49 1.663,47 550,97 2.214,44
7.2 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE V/&OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
7.2.1 87900 FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4E EMULSAO POLIMERICA
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1.593,02 5,23 2,85 8,08 8.331,48 4.540,10 12.871,59
722 87547 MAS%A UNlCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1.277,69 10,34 9,61 19,95 13.211,29 12.278,58 25.489,88
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
723 87553 COM BETONElRA,4OOL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAIiEDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 M2 315,33 9,00 6,07 15,07 2.837,97 1.914,05 4.752,02
7.2.4 88497 APL|CACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 731,05 10,18 7,33 17,51 7.442,09 5.358,60 12.800,69
APL|CACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7:25 88489 AF_06/2014 M2 731,05 9,27 4,40 13,67 6.776,83 3.216,62 9.993,45
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7.2.6 COMP 054 ~
REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 315,33 51,03 9,90 60,93 16.091,29 3.121,77 19.213,06
727 88431 APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 678,82 13,17 6,67 19,84 8.940,06 4.527,73 13.467,79
7.2.8 88787 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5X2,5CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_10/2014 M2 13,23 221,55 25,99 247,54 2.931,11 343,85 3.274,95
7.3 TETO
731 87882 CHAPlSEO APLlCAPO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 368,38 4,46 0,85 5,31 1.642,97 313,12 1.956,10
MASSA UNlCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.3.2 90408 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 368,38 13,11 16,99 30,10 4.829,46 6.258,78 11.088,24
733 93488 APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 M2 368,38 9,84 5,74 15,58 3.624,86 2.114,50 5.739,36
7.3.4 88494 APLlCACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 315,50 9,79 11,89 21,68 3.088,75 3.751,30 6.840,04
8 ESQUADRIAS RS 66.644,40 | RS 3.928,26 RS 70.572,64
8.1 MADEIRA
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
8.1.1 90796 MED|A, E BATENTE METAL|CO, 80X210CM, F|XACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
|NSTALACAO. AF_12/2019 UN 9,00 572,34 56,44 628,78 5.151,06 507,96 5.659,02
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
8.1.2 90797 MED|A, E BATENTE METAL|CO, 90X210CM, F|XACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
|NSTALACAO. AF_12/2019 UN 12,00 574,38 61,25 635,63 6.892,56 735,00 7.627,56
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
8.1.3 COMP 003 MED|A, E BATENTE METAL|CO, 100X210CM, F|XACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
|NSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 634,46 61,28 695,74 634,46 61,28 695,74
8.1.4 COMP 017 PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM
A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO
PANTOGRAFICO EM ALUMl’N|O), F|XAC/&O COM ARGAMASSA UNID 1,00 646,44 56,15 702,59 646,44 56,15 702,59
8.1.5 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 318,49 21,69 340,18 1.273,96 86,76 1.360,72
8.2 ALUMINIO
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JANELA DE ALUM{NIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
8.2.1 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2019 M2 36,00 359,95 13,16 373,11 12.958,20 473,76 13.431,96
8.2.2 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRJR COM LAMBRI, COM GUARNlCAO, F|XACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 19,72 901,19 9,02 910,21 17.771,47 177,87 17.949,34
8.2.3 COMP 055 |TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1,44 89,77 28,86 118,63 129,27 41,56 170,83
8.3 CONJUNTO FRONTAL DE VIDRO E ALUMINIO
831 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA H|DRA’UL|CA,, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1,00 327037 21527 3.485,64 3.270,37 215,27 3.485,64
83.2 102169 |NSTALAC/SO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 14,65 510,97 9,91 520,88 7.485,71 145,18 7.630,89
833 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTENE FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
M2 5,31 673,58 43,33 716,91 3.576,71 230,08 3.806,79
8.4 VIDROS
8.4.1 COMP 058 |NSTALACAO DE ESPELHO EM CRISTAL, E =4 MM, SEM MOLDURA M2 3,24 497,49 24,94 522,43 1.611,87 80,81 1.692,67
8.5 SOLEIRA/PEITORIL
851 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 39,60 83,22 19,90 103,12 3.295,51 788,04 4.083,55
8.5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 21,60 90,13 15,21 105,34 1.946,81 328,54 2.275,34
9 INSTALACAO ELETRICA RS 98.586,31 | R$  24.924,25 RS 123.510,56
9.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO
911 COMP 018 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPEC|F|CACOES, LISTA DE MATERIAL E
PROJETO CJ 1,00 2.959,57 717,43 3.677,00 2.959,57 717,43 3.677,00
9.2 QbG
921 COMP 020 PAINEL DE D|STR|BU|CAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME
DIAGRAMA UNIFILAR UN 1,00 3.844,65 668,93 4.513,58 3.844,65 668,93 4.513,58
9.2.2 101896 D|SJUNTOE{ TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 694,67 42,82 737,49 694,67 42,82 737,49
923 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_10/2020 UN 2,00 12,29 1,51 13,80 24,58 3,02 27,60
924 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_10/2020 UN 2,00 12,80 2,13 14,93 25,60 4,26 29,86
925 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_10/2020 UN 13,00 65,66 4,27 69,93 853,58 55,51 909,09
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926 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_10/2020 UN 26,00 66,75 5,89 72,64 1.735,50 153,14 1.888,64
927 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_10/2020 UN 4,00 85,34 13,12 98,46 341,36 52,48 393,84
928 COMP 004 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SE~N5|B|L|DADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70
9.2.9 COMP 005 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TEN?AO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 131,55 19,43 150,98 131,55 19,43 150,98
9.2.10 97669 ELETRODUTO F|:EX[VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3:'), PARA REDE ENTERRADA DE D|STR|BU|CAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 30,00 10,76 4,89 15,65 322,80 146,70 469,50
9.2.12 COMP 019 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 126,73 99,79 226,52 253,46 199,58 453,04
9.2.13 92992 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
D|STR|BU|CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2021 M 120,00 89,93 3,95 93,88 10.791,60 474,00 11.265,60
9.2.14 92988 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
D|STR|BU|CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2021 M 30,00 49,11 2,67 51,78 1.473,30 80,10 1.553,40
9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
9.3.1 97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_02/2020 UN 53,00 191,45 10,16 201,61 10.146,85 538,48 10.685,33
9.3.2 COMP 021 [LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LAMPADAS LED 10W UN 19,00 121,81 16,20 138,01 2.314,39 307,80 2.622,19
933 97599 LUMlNA’RlNA DE EMERGENClA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_02/2020 UN 9,00 22,85 4,39 27,24 205,65 39,51 245,16
93.4 COMP 022 PRO,JETOR RET,ANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM
RELE FOTO-ELETRICO UN 7,00 216,79 48,58 265,37 1.517,53 340,06 1.857,59
935 91953 |NTERRUPIOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 20,00 18,93 9,64 28,57 378,60 192,80 571,40
936 91955 |NTERRUPT?R PARALELO (1 MéDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 22,83 12,32 35,15 91,32 49,28 140,60
93.7 91959 |NTERRUPT?R SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 30,33 14,99 45,32 30,33 14,99 45,32
93.8 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 li/l(jDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 38,11 20,32 58,43 38,11 20,32 58,43
9.3.9 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 li/l(jDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 53,38 28,33 81,71 160,14 84,99 245,13
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9.3.10 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TONLADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 32,69 17,64 50,33 32,69 17,64 50,33
93.11 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PANRALELO (1 MéDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 45,61 22,98 68,59 45,61 22,98 68,59
93.12 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUT|R~(1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 64,00 23,28 9,95 33,23 1.489,92 636,80 2.126,72
93.13 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUT|[{ (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 18,00 40,93 20,32 61,25 736,74 365,76 1.102,50
93.14 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR £1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00 26,74 18,42 45,16 267,40 184,20 451,60
93.15 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUT|R~(2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 13,00 38,99 15,59 54,58 506,87 202,67 709,54
9.3.16 COMP 023 |PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SA(DA DE FIO. PT 14,00 9,35 6,47 15,82 130,90 90,58 221,48
9.3.17 COMP 024 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 143,00 5,61 4,86 10,47 802,23 694,98 1.497,21
9.3.18 COMP 025 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 9,18 4,86 14,04 156,06 82,62 238,68
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.3.19 91854 ~ M 540,00 5,19 4,66 2.802,60 2.516,40 5.319,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9,85
9.3.20 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 l\/lM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 360,00 4,75 2,81 7,56 1.710,00 1.011,60 2.721,60
9321 91926 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 M~MZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 4.200,00 3,08 0,96 4,04 12.936,00 4.032,00 16.968,00
9322 91930 CABO DE COBRE FLEX{VEL |S(2LADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 200,00 7,32 1,66 8,98 1.464,00 332,00 1.796,00
9.4 QF - COMPRESSOR
9.4.1 COMP 026 QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 521,82 194,28 716,10 521,82 194,28 716,10
9.4.2 101893 D|SJUNTOE{ TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93
9.4.3 COMP 027 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1,00 119,23 8,48 127,71 119,23 8,48 127,71
9.4.4 97667 ELETRODUTNO FLEXIVEL CORRU,GADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20
946 91933 CABO DE COBRE FLEX{VEL |SO|:ADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 75,00 13,33 2,48 15,81 999,75 186,00 1.185,75
9.5 QF - CISTERNA
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951 COMP 026 QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 521,82 194,28 716,10 521,82 194,28 716,10
952 101893 D|SJUNTOE{ TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93
953 COMP 027 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1,00 119,23 8,48 127,71 119,23 8,48 127,71
954 97667 ELETRODUTNO FLEXIVEL CORRU,GADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 15,00 5,24 2,17 7,41 78,60 32,55 111,15
956 91931 CABO DE COBRE FLEX{VEL |S(2LADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 75,00 8,41 1,66 10,07 630,75 124,50 755,25
9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA
9.6.1.1 100561 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
9.6.1.2 COMP 027 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40 KA UN 1,00 119,23 8,48 127,71 119,23 8,48 127,71
9.6.1.3 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE D|STR|BU|CAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2021 M 80,00 7,50 3,06 10,56 600,00 244,80 844,80
9.6.2 LOGICA
9.6.2.1 100561 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
9.6.2.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_11/2019 UN 16,00 50,64 6,66 57,30 810,24 106,56 916,80
9.6.2.3 COMP 030 [PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 8,21 3,24 11,45 16,42 6,48 22,90
9.6.2.4 COMP 025 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,00 9,18 4,86 14,04 174,42 92,34 266,76
0625 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM~(3/4“), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60
06.2.6 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 l\/lM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80
0627 98297 CABO ELEIRONlCO CATEGORIA 6, INSTALADO EM ED|F|CACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2019 M 900,00 3,16 0,13 3,29 2.844,00 117,00 2.961,00
9.6.3 CFTV / ALARME
9.6.3.1 100561 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08




PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

-

EY ol

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE ORGAO: Prefeitura Medianeira Z
< UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS TIPO I MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO PARANA
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) DESONERADO LEVANTAMENTO NE: - ART N°: 1720221374250 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO DATA: 10/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR:190789/D
CODIGO DO - UNIDADE MAO DE | CUSTO UNITARIO - CUSTO TOTAL
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO bEmepipa| QTDE | MATERIAL | © 0 0 {SEM DY) MATERIAL MAO DE OBRA (28 BDI) SUBTOTAL
0632 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM~(3/4“), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40
0633 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 l\/lM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20
9.6.3.4 COMP 024 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 5,61 4,86 10,47 179,52 155,52 335,04
9.6.3.5 COMP 025 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04
9.7 PARA - RAIOS (SPDA)
971 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA E{ETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 91,97 78,10 170,07 735,76 624,80 1.360,56
9.7.2 COMP 031 |[CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 44,11 6,80 50,91 2.646,60 408,00 3.054,60
PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA
9.7.3 COMP 036 F|XA(;AO EM ALVENARIA OU C/ FURO @#8MM (REF. TEL-745) PARA F|XACAO C/ PARAFUSO E BUCHA
S6. UN 60,00 2,00 5,14 7,14 120,00 308,40 428,40
9.7.4 96977 CORDOAL?A DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2017 M 140,00 62,50 1,07 63,57 8.750,00 149,80 8.899,80
9.7.5 COMP 033 |PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,36 1,62 2,98 1.360,00 1.620,00 2.980,00
9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2017 UN 31,00 67,10 8,17 75,27 2.080,10 253,27 2.333,37
9.7.7 COMP 034 [TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 23,87 19,43 43,30 692,23 563,47 1.255,70
9.7.8 COMP 035 [BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 240,00 31,11 11,33 42,44 7.466,40 2.719,20 10.185,60
9.7.10 COMP 032 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 21,10 4,21 25,31 1.055,00 210,50 1.265,50
9.7.11 96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 68,60 36,69 105,29 68,60 36,69 105,29
9.7.12 96988 MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 160,33 5,11 165,44 160,33 5,11 165,44
9.7.13 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 134,39 4,07 138,46 134,39 4,07 138,46
10 INSTALACAO HIDRAULICA RS  103.228,10 |R$  23.425,83 RS 126.653,93
10.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO
1011 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSE:A’VEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 28,00 80,76 7,06 87,82 2.261,28 197,68 2.458,96
1012 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTCE, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02
1013 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_08/2021 UN 2,00 33,45 3,51 36,96 66,90 7,02 73,92
10.1.4 94495 - . -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00 52,44 4,73 57,17 209,76 18,92 228,68
1015 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/2" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
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1016 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 21/2" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_08/2021 UN 1,00 256,53 14,52 271,05 256,53 14,52 271,05
1017 99629 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_08/2021 UN 1,00 66,97 4,73 71,70 66,97 4,73 71,70
10.1.8 102608 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2021 UN 2,00 967,17 6,40 973,57 1.934,34 12,80 1.947,14
10.1.9 COMP 015 |CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.982,35 95,94 2.078,29 1.982,35 95,94 2.078,29
10.1.10 99635 VALVULA DE DESCARGA MET§L|CA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 281,44 29,56 311,00 281,44 29,56 311,00
10111 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_12/2020 UN 1,00 51,87 20,49 72,36 51,87 20,49 72,36
101.12 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_08/2021 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77
10113 29371 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 2(1MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 2,91 2,76 5,67 2,91 2,76 5,67
10114 COMP 037 PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM
POTENCIA 0,5 HP UN 1,00 4.207,78 31,98 4.239,76 4.207,78 31,98 4.239,76
10.1.15 COMP 038 [FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 116,14 31,98 148,12 116,14 31,98 148,12
10.1.16 COMP 039 [CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 508,33 31,98 540,31 508,33 31,98 540,31
10.1.17 COMP 040 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 222,76 31,98 254,74 222,76 31,98 254,74
10.1.18 COMP 041 [FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.608,69 31,98 1.640,67 1.608,69 31,98 1.640,67
10.1.19 COMP 042 S|STEMA}AUTOMA’T,|CO DE F[{EALlMENTACA{O @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA
AUTOMATICA DE NIVEL E VALVULA SOLENOIDE UN 1,00 407,21 31,98 439,19 407,21 31,98 439,19
10.2 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
1021 86915 TORNElRANCROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATOR|O, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 19,00 95,46 2,18 97,64 1.813,74 41,42 1.855,16
10.2.2 26909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13,00 85,51 3,80 89,31 1.111,63 49,40 1.161,03
10.2.3 COMP 043 |TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 80,84 12,79 93,63 646,72 102,32 749,04
10.2.4 COMP 044 |DUCHA HIGIENICA UN 1,00 102,62 9,36 111,98 102,62 9,36 111,98
10.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
1031 91784 (ICOMPOSK;AO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE |NSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLD~AVEL,
AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XA(;6ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 6,00 20,66 23,33 43,99 123,96 139,98 263,94
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10.3.2 01785 (FOMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SqLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 270,00 21,05 22,67 43,72 5.683,50 6.120,90 11.804,40
1033 91786 (COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO TUBOS DE PVC:SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XAC6ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 102,00 23,94 8,48 32,42 2.441,88 864,96 3.306,84
(COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
10.3.4 91787 AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XAC6ES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 15,00 34,47 3,82 38,29 517,05 57,30 574,35
(COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
10.3.5 91788 AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XAC6ES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 15,00 41,56 6,73 48,29 623,40 100,95 724,35
1036 COMP 011 TUBO PVC~SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 6,00 7,33 3,20 10,53 43,98 19,20 63,18
1037 COMP 012 TUBO PVC~SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 6,00 9,89 3,20 13,09 59,34 19,20 78,54
10.4 TUBOS E CONEXOES DE COBRE
1041 92284 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN~42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 6,00 291,23 3,11 294,34 1.747,38 18,66 1.766,04
10.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
10.5.1 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 57,00 19,03 12,15 31,18 1.084,71 692,55 1.777,26
10.5.2 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00 29,56 17,91 47,47 177,36 107,46 284,82
10.5.3 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDlALi DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 54,00 36,67 23,69 60,36 1.980,18 1.279,26 3.259,44
10.6 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDARIO
10.6.1 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 48,00 10,86 9,60 20,46 521,28 460,80 982,08
10.6.2 COMP 008 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 7,00 50,67 15,99 66,66 354,69 111,93 466,62
10.6.3 39708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELIASTch, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91
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10.6.4 COMP 009 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,86 12,79 28,65 63,44 51,16 114,60
10.7 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
10.7.1 COMP 014 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 1,00 3,39 3,19 6,58 3,39 3,19 6,58
10.7.2 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00 19,03 12,15 31,18 114,18 72,90 187,08
1073 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDJAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 30,00 29,56 17,91 47,47 886,80 537,30 1.424,10
10.8 ~ . .
TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO
10.8.1 01785 (ICOMPOSK;AO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE |NSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SO}DAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XAC©ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 42,00 21,05 22,67 43,72 884,10 952,14 1.836,24
(COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE |NSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
10.8.2 91787 AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XA(;6ES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 66,00 34,47 3,82 38,29 2.275,02 252,12 2.527,14
10.9 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO
10.91 101908 EXT|NTOR~DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 2,00 167,73 14,60 182,33 335,46 29,20 364,66
10.9.2 101907 EXT|NTOR~DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 1,00 576,97 14,60 591,57 576,97 14,60 591,57
10.93 101905 EXTINTOR DE INCENDIO PORIATlL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P 1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82
10.9.4 COMP 045 |PLACA DE SlNAL|ZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO *20 X 40* CM UN 9,00 23,02 1,33 24,35 207,18 11,97 219,15
10.10 APARELHOS SANITARIOS (ESPEClFlCACAO VER PROJETO ARQUlTET()NlCO)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
10.10.1 86932 ENGATE FLEX{VEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_01/2020 UN 3,00 593,09 23,85 616,94 1.779,27 71,55 1.850,82
10.10.2 05471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCP SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 800,10 28,97 829,07 3.200,40 115,88 3.316,28
10103 26942 LAVATORIO |:OUCA BRANCA SUSPENSO, 25?,5 X 39CM OU EQUlVAl}.ENTE, PADRAO PF)PULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 20,00 222,30 21,29 243,59 4.446,00 425,80 4.871,80
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TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEX{VEL EM
10.10.4 86920 PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
|NSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84
10.10.5 COMP 046 |EXPURGO EM INOX (50X50X30CM); DIAMETRO = 30 CM UN 1,00 2.838,97 31,98 2.870,95 2.838,97 31,98 2.870,95
10106 95547 SABONETEIRA PLASTICA UPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 20,00 48,07 7,23 55,30 961,40 144,60 1.106,00
10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO F|XACAO. AF_01/2020 UN 20,00 63,05 7,22 70,27 1.261,00 144,40 1.405,40
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E
10.10.8 COMP 007 ~
INSTALACAO UN 7,00 50,69 6,59 57,28 354,83 46,13 400,96
10.10.9 COMP 047 |BARRA APOIO PCD EM ACO INOX M 17,20 279,44 10,56 290,00 4.806,37 181,63 4.988,00
10.10.10 | COMP 048 |BANCADA EM INOX M 3,30 1.170,78 16,02 1.186,80 3.863,57 52,87 3.916,44
10.10.11 | COMP 049 |BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 612,02 96,04 708,06 9.272,10 1.455,01 10.727,11
10.10.12 | COMP 050 |BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3,00 748,43 112,03 860,46 2.245,29 336,09 2.581,38
10.10.13 | COMP 051 [ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALlCOS) UN 2,00 893,05 96,04 989,09 1.786,10 192,08 1.978,18
10.11 |MPLANTACAO
10.11.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
1011.1.1 91785 (ICOMPOSK;AO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE |NSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SO}DAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XAC©ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 12,00 21,05 22,67 43,72 252,60 272,04 524,64
10.11.1.2 91786 (COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO TUBOS DE PVC:SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E F|XAC6ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 69,00 23,94 8,48 32,42 1.651,86 585,12 2.236,98
10.11.2 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
10.11.2.1 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDlAL: DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 21,00 36,67 23,69 60,36 770,07 497,49 1.267,56
(COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
10.11.2.2 91796 ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E F|XAC6ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 126,00 65,60 18,57 84,17 8.265,60 2.339,82 10.605,42
10.11.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
101131 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 6,00 62,63 14,22 76,85 375,78 85,32 461,10
(COMPOSlCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE |NSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
10.11.3.2 91796 ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E F|XAC6ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 60,00 65,60 18,57 84,17 3.936,00 1.114,20 5.050,20
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101133 90696 TU?O DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 15,00 103,08 3,13 106,21 1.546,20 46,95 1.593,15
10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300
10.11.4.1 95570 MM, JUNTA R|’G|DA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N{VEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 5,00 52,74 20,01 72,75 263,70 100,05 363,75
10.12 SERVICOS
10.12.1 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1,00 242,41 227,87 470,28 242,41 227,87 470,28
10122 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 95,32 4,10 99,42 190,64 8,20 198,84
10123 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 185,28 5,00 190,28 370,56 10,00 380,56
10124 97897 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 14,00 241,24 8,67 249,91 3.377,36 121,38 3.498,74
10.12.5 98066 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0X 2,0X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3.492,60 1.730,53 5.223,13 3.492,60 1.730,53 5.223,13
10.12.6 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE—MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE |NF|LTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.737,69 247,82 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51
11 AR-CONDICIONADO RS 50.397,56 | RS 1.760,29 RS 52.157,85
111 APARELHOS
1111 103244 AR COND|C|~ONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_11/2021_P UN 13,00 2.008,49 76,59 2.085,08 26.110,37 995,67 27.106,04
11.1.2 103250 AR CONDICIONADO SPLIT |N\£ERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P UN 5,00 3.257,41 82,80 3.340,21 16.287,05 414,00 16.701,05
TUBO EM COBRE FLEXl’VEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AL||V|ENTACAO
11.1.3 97327 DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_12/2015 M 90,00 30,01 1,63 31,64 2.700,90 146,70 2.847,60
TUBO EM COBRE FLEXl’VEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AL|MENTACAO
11.1.4 97328 DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_12/2015 M 65,00 52,32 1,81 54,13 3.400,80 117,65 3.518,45
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TUBO EM COBRE FLEXl’VEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALlMENTACAO
11.1.5 97329 DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
AF_12/2015 M 25,00 66,49 1,93 68,42 1.662,25 48,25 1.710,50
11.2 VENTILADORES
11.21 COMP 052 VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h -
220V BIVOLT - 50W UN 1,00 236,19 38,02 274,21 236,19 38,02 274,21
12 GASES ESPECIAIS RS 8.138,17 | RS 921,43 RS 9.059,60
12.1 TUBULAGAO
1211 97341 TUBO EM C?BRE Rl’GlDO, DN 15 MM, CLASS'F A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 53,00 57,35 3,98 61,33 3.039,55 210,94 3.250,49
12.3 CENTRAIS
12.3.1 COMP 053 [BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA - VAZAO 460L/min - 1HP - VACUO MAX 640mmHg UN 1,00 5.098,62 710,49 5.809,11 5.098,62 710,49 5.809,11
13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 596,09 | RS 1.207,98 RS 1.804,07
13.1 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 315,33 0,24 0,55 0,79 75,68 173,43 249,11
13.2 99804 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO
MANUAL. AF_04/2019 M2 313,50 1,66 3,30 4,96 520,41 1.034,55 1.554,96




