
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 4.826,44 R$ 1.561,00 R$ 6.387,43 R$ 8.198,12 0,611%
2 R$ 1.585,33 R$ 2.424,49 R$ 4.009,82 R$ 5.146,51 0,384%
3 R$ 241.119,68 R$ 57.628,94 R$ 298.748,62 R$ 383.436,91 28,590%
4 R$ 39.910,50 R$ 23.953,13 R$ 63.863,63 R$ 81.967,48 6,112%
5 R$ 6.526,09 R$ 2.178,72 R$ 8.704,81 R$ 11.172,42 0,833%
6 R$ 66.027,82 R$ 4.933,80 R$ 70.961,62 R$ 91.077,59 6,791%
7 R$ 144.059,23 R$ 64.444,99 R$ 208.504,22 R$ 267.610,32 19,954%
8 R$ 66.644,40 R$ 3.928,26 R$ 70.572,64 R$ 90.578,34 6,754%
9 R$ 98.586,31 R$ 24.924,25 R$ 123.510,56 R$ 158.522,93 11,820%

10 R$ 103.228,10 R$ 23.425,83 R$ 126.653,93 R$ 162.557,37 12,121%
11 R$ 50.397,56 R$ 1.760,29 R$ 52.157,85 R$ 66.943,39 4,991%
12 R$ 8.138,17 R$ 921,43 R$ 9.059,60 R$ 11.627,79 0,867%
13 R$ 596,09 R$ 1.207,98 R$ 1.804,07 R$ 2.315,48 0,173%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 831.645,72 R$ 213.293,11 R$ 1.044.938,80 R$ 1.341.154,65 100,0%

PERCENTAGEM (%) 79,59% 20,41% 100,00% - -
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VINÍCIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

AR-CONDICIONADO
GASES ESPECIAIS
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

COBERTURA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
ALVENARIA - VEDAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %

MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO II VINÍCIUS CEREZER SEBEN
Prefeitura Medianeira 28,35%

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE 10/5/2022


