
REFORMA E ADEQUAÇÕES DA COBERTURA DO TIRO DE GUERRA

TIRO DE GUERRA

MEDIANEIRA - PR

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.056,62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.373,25

SINAPI I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    2,90 387,00 473,53 1.373,25

DEMOLIÇÃO 6.683,37

 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 557,20 3,14 3,84 2.141,50

 SINAPI 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 66,90 1,58 1,94 129,66

 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 533,50 6,76 8,27 4.412,21

COBERTURA 88.866,06

ESTRUTURA 31.885,85

 SINAPI 92566
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 467,90 26,04 31,86 14.906,77

 SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 533,50 26,01 31,83 16.979,08

TELHADO 40.476,80

SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 557,20 42,51 52,01 28.980,84

SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 54,30 71,15 87,05 4.726,98

COMPOSIÇÃO COMP03
TABEIRA DE MADEIRA APARELHADA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIN OU MATERIAL EQUIVALENTE, H=25 CM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA E 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

M 105,40 52,49 64,22 6.768,98

CALHAS E RUFOS 16.503,41

COMPOSIÇÃO COMP01 CALHA PARA ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 28,00 74,83 91,56 2.563,71

COMPOSIÇÃO COMP02
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADA EM SUPORTES METÁLICOS À CADA 60 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 47,50 127,24 155,69 7.395,12

SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 36,30 65,12 79,67 2.892,19

SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 60,90 49,01 59,97 3.652,39

ALVENARIAS 4.091,90

EMPENA E FECHAMANETO 4.091,90

SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 30,90 108,23 132,42 4.091,90

REVESTIMENTOS 10.737,35

REVESTIMENTO DE PAREDES 3.219,46

SINAPI 87889
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 65,30 6,90 8,45 551,56

SINAPI 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 65,30 33,39 40,86 2.667,90

FORROS 7.517,89

SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 66,90 73,67 90,14 6.030,13

SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 108,60 11,20 13,70 1.487,76

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4.357,13

TUBOS E CONEXÕES 4.357,13

COMPOSIÇÃO COMP04
CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 28, FIXADO EM CALHA DE BEIRAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 46,20 37,42 45,79 2.115,48

COMPOSIÇÃO COMP05
CURVA RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 28, PARA CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 36,00 36,38 44,52 1.602,55

COMPOSIÇÃO COMP06
FIXAÇÃO DE CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS COM ABRAÇADEIRA REFORÇADA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 52,00 10,04 12,29 639,10

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 642,44

LIMPEZA FINAL 642,44

COMPOSIÇÃO COMP07 LIMPEZA FINAL DE OBRA, INCLUINDO RETIRADA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO E LIMPEZA GERAL M2 533,50 0,98 1,20 642,44

116.751,50
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