PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

PLANILHA DE SERVICOS

BDI:21,39 %
OBRA: PONTE SOBRE O RIO OCOY EXTENSAO: 10,90 M
LOCAL: ENTRE LINHA SAO BRAZ E LINHA JAVALI LARGURA: 5,625 M
AREA: 61,31 M2
5 = VALOR
ITEM [CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNIT. TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra em Chapa Galvanizada, Adesivada

1 4813 |(1,50 X 3,0M) m?2 4,50 345,96

2 821000 [Suporte de madeira 3" x 3 " p/placa de sinalizagéo pc 4,00 187,18

3 707000 |Apicoamento em concreto m? 25,62 63,10

4 606600 |Demolicdo de concreto armado m3 12,24 349,31
INFRAESTRUTURA 8.197,72
5 606100 [Concreto ciclopico fck - 20 Mpa und. 20,98 443,53 9.305,36

111120 Tabua de madeira para superestrutura 0,30X3,0 para

6 pilar pontes und. 90,00 42,22 3.799,75
7 702200 [Escavacéo limpeza do local para as caixarias und. 25,00 74,65 1.866,37
8 110250 |Escora de eucalipto de 4,0 m diametro 20 cm m3 96,00 29,27 2.809,64
9 706000 |Perfuragdo em rocha 2 1/2" m 22,00 343,98 7.567,62
SUPERESTRUTURA 25.348,75
16 der |Vigas B (10,50 metros) (sem incidéncia de BDI) und. 9,00 | 3.640,76 32.766,84
17 der [Lajotas (50x100 Cm) (sem incidéncia de BDI) und. 80,00 29,37 2.349,60
18 der |Guardas Rodas (sem incidéncia de BDI) und. 20,00 50,56 1.011,20
19 605900 [Concreto armado fck - 30 Mpa m3 20,50 640,49 13.130,05
20 111120 |Tabua de madeira para superestrutura 0,30X3,0 m 60,00 42,22 2.533,20
21 730000 [Aco 3/8" CA 50 fornecimento m 120,00 21,17 2.540,40
22 730000 |Acgo 5/16" CA 50 fornecimento m 144,00 21,17 3.048,48
23 730000 |Ago 1/4" CA 50 fornecimento m 144,00 21,17 3.048,48
24 730000 |Ago 0,5" CA 50 fornecimento m 720,00 21,17 15.242,70
25 150180 [Arame recozido kg 5,00 24,34 121,69
26 157270 |Prego 17x27 kg 5,00 27,66 138,32
SERVICOS COMPLEMENTARES 39.803,32
27 705000 |Recomposigao de aterros com argila, 95 PN m3 52,00 38,91 2.023,09
2.023,09
TOTAL 75.372,88

Referencia de preco planilha DER de Fevereiro de 2022
OBS: Vigas, lajotas e guarda-rodas fornecidos pela SEIL , transporte sob responsabilidade do Municipio.
OBS: Itens 16,17 e 18 nao contabilizam no orcamento proposto a licitacao.

Execucao Indireta.

Kaio Cesar Ramos Maciel
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Medianeira 13 de Abril de 2022.



