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Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orcamento : 7184-2/2022

Trecho . Pavimentacao Asféltica sobre pedra poliédrica na Estrada Rural Linha Mineira no Municipio de
Medianeira

Municipio(s) : Medianeira

Extensao : 1,350 km

Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneragéao)

01 - PAVIMENTACAO

Cdédigo |Descricdo do Servico Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
570000 |C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000t) t 506,250 335,56 169.877,25
595580 |Limpeza de pavimento com jato de agua m2 6.750,000 2,72 18.360,00
561100 |Pintura de ligacdo exclusive fornec. da emulsdo m2 13.500,000 0,67 9.045,00
570500 |Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até t 337,500 341,26 115.175,25
10.000 t)
Total do Grupo: 312.457,50‘
02 - LIGANTES BETUMINOSOS
Cdédigo |Descricdo do Servico Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
589000 |Fornecimento de CAP-50/70 t 49,100 7.423,14 364.476,17
589420 |Fornecimento de emulsao asfaltica RR-1C t 6,750 5.337,04 36.025,02
Total do Grupo:\ 400.501,19‘
03 - SINALIZACAO
Cdédigo |Descricdo do Servico Unid Quantidade| Preco Unitario Preco Total
822000 |Faixa de sinalizac¢&o horizontal c/tinta resina m2 162,000 37,75 6.115,50
acrilica base solvente
820000 |Placa sinalizacéo c/ pelicula refletiva m2 0,500 758,74 379,37
821300 |Suporte metalico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas| ud 2,000 522,85 1.045,70
anti-giro, h=3,00m
Total do grupo:‘ 7.540,57‘
Total geral do orgamento:‘ 720.499,26‘
ORCAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORCAMENTO
SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERPR

Assinatura Avangada realizada por: Ane Soraida Mello Serpa em 23/05/2022 09:42. Inserido ao protocolo 17.994.525-8 por: Ane Soraida Mello Serpa em: 23/05/2022

09:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: aed5bal22b0ala7add5fe35d7db42b15.
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Orcamento : 7184-2/2022
Trecho . Pavimentacao Asféltica sobre pedra poliédrica na Estrada Rural Linha Mineira no Municipio de
Medianeira
Municipio(s) : Medianeira
Extensédo : 1,350 km Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneragéao)
Descricédo do grupo Total do grupo Preco/km
PAVIMENTACAO 312.457,50 231.450,00
LIGANTES BETUMINOSOS 400.501,19 296.667,54
SINALIZACAO 7.540,57 5.585,60
Total geral 720.499,26 533.703,14
ORCAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORCAMENTO
SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERPR

Assinatura Avangada realizada por: Ane Soraida Mello Serpa em 23/05/2022 09:42. Inserido ao protocolo 17.994.525-8 por: Ane Soraida Mello Serpa em: 23/05/2022
09:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: aed5bal22b0ala7add5fe35d7db42b15.
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Orcamento : 7184-2/2022
Trecho . Pavimentacao Asféltica sobre pedra poliédrica na Estrada Rural Linha Mineira no Municipio de
Medianeira
Municipio(s) : Medianeira
Extensédo : 1,350 km Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneragéao)
Distancias de transporte
Cédigo |ltem de transporte Cédigo  |Servico de transporte Dist. 1 (km)| Dist. 2 (km)| Custo (T)
19100 |Areia (Usina) 972000 |Comercial - caminh&o 194,03 0,00 168,80
basculante
972100 |Local - caminhdo basculante 30,00 0,00 28,28
10200 |Cal hidratada CH-I (Usina) 972200 |Comercial - caminhdo 574,00 0,00 355,88
carroceria
972300 |Local - caminhao carroceria 30,00 0,00 24,89
10500 |Cimento asféaltico CAP-50/70 ( |974000 |Material asfaltico a quente 500,00 0,00 450,14
usina)
11000 |Emulséo (Trecho) 974100 |Material asfaltico a frio 580,00 0,00 465,32
19990 |Massa (CBUQ) 972000 |[Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
973000 |Local - massa a quente - 24,03 0,00 26,15
caminhdo basculante
19890 |Massa (CBUQ-reperfilagem) 972000 |Comercial - caminh&o 0,00 0,00 0,00
basculante
973000 |Local - massa a quente - 24,03 0,00 26,15
caminh&o basculante
19490 |Pedra britada (Usina asfalto) 972000 |Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminh&o basculante 0,00 0,20 2,39
ORCAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORCAMENTO
SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERPR

Assinatura Avangada realizada por: Ane Soraida Mello Serpa em 23/05/2022 09:42. Inserido ao protocolo 17.994.525-8 por: Ane Soraida Mello Serpa em: 23/05/2022
09:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: aed5bal22b0ala7add5fe35d7db42b15.
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Orcamento : 7184-2/2022

Trecho . Pavimentacao Asféltica sobre pedra poliédrica na Estrada Rural Linha Mineira no Municipio de
Medianeira

Municipio(s) : Medianeira

Extensédo : 1,350 km Data Base: 07/02/2022 (Sem desoneragéao)

Servicos de transporte
Cddigo  |Servico de transporte Unid. Férmula de transporte

972000 |Comercial - caminhdo basculante

0,87x1 + 1,05x2

972100 |Local - caminhdo basculante

0,87x1 + 1,05x2 + 2,18

972200 |Comercial - caminhdo carroceria

0,62x1 + 0,75x2

972300 |Local - caminh&do carroceria

0,62x1 + 0,75x2 + 6,29

973000 |Local - massa a quente - caminhao basculante

0,87x1 + 1,05x2 + 5,25

974000 |Material asfaltico a quente

0,82x + 40,14

974100 |Material asféltico a frio
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0,74x + 36,12

ORCAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORCAMENTO

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERPR

Assinatura Avangada realizada por: Ane Soraida Mello Serpa em 23/05/2022 09:42. Inserido ao protocolo 17.994.525-8 por: Ane Soraida Mello Serpa em: 23/05/2022
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Documento: OrcamentoLinhaMineiraMedianeirasemdesoneracaoBDI286.pdf.
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