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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO -
E DE OBRAS PUBLICAS '
PARANA EDIFICAGOES .
. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARANA
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 06/06/22
PROPRIO:  REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA- BELO  TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE MUNICIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA PROTOCOLO:
Ne LEVANT?: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: 190789/D
REGIONAL OESTE ART / RRT N°: 1720222879207
OBSERVACAO:
Custo total daobra: R$ 98.339,19
BDI (%)=  28,35% R$ 27.876,87

Valor total da obra com BDI : R$ 126.216,06

Prazo de execugdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 79,50% |
MAO-DE-OBRA = | 20,50% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARGO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagdo Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




