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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS _ PROTOCOLO N2: A
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA EV ol
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARANA
PARANA  DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €ODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196,36 | RS 2.963,73 RS 5.160,09
IDENTIFICAGAO DA OBRA
11 COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes
MOVIMENTO DE TERRA
1.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 25,76 52,48 78,24 47,86 97,51 145,37
13 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 15,62 31,82 47,44 29,02 59,12 88,14
DEMOLIGAO E REMOGCAO
1.4 COMP 002 |REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,32 0,66 0,98 86,36 178,11 264,47
1.5 97647 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 280,45 0,92 2,17 3,09 258,01 608,58 866,59
1.6 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18
17 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 741 16,61 35,08 51,69 123,08 259.94 383,02
AF_12/2017
18 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4373 6,33 14,36 20,69 276,81 627.96 904,77
AF_12/2017
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.9 97632 M 54,52 0,70 1,67 2,37 38,16 91,05 129,21
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.10 97661 M 200,00 0,16 0,45 0,61 32,00 90,00 122,00
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.11 97660 UN 13,00 0,16 0,44 0,60 2,08 5,72 7,80
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
1.12 90447 M 35,00 1,62 4,60 6,22 56,70 161,00 217,70
AF_05/2015
1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 17,43 42,17 59,60 209,16 506,04 715,20
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
1.14 90456 UN 16,00 0,96 3,04 4,00 15,36 48,64 64,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM).
1.15 90457 UN 1,00 2,25 6,88 9,13 2,25 6,88 9,13
AF_05/2015
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
1.16 90444 M 4,50 7,41 18,16 25,57 33,35 81,72 115,07
40 MM. AF_05/2015
2 PAREDES RS 2.360,63 | RS 433,04 RS 2.793,67
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
2.1 103322 M2 8,94 38,85 15,64 54,49 347,32 139,82 487,14
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
2.2 96359 P ~ M2 22,40 89,88 13,09 102,97 2.013,31 293,22 2.306,53
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P
3 IMPERMEABILIZACAO RS 1.862,32 | RS 824,84 RS 2.687,16
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
3.1 98554 ¢ M2 55,72 28,40 12,51 40,91 1.582,45 697,06 2.279,51
AF_06/2018
3.2 COMP 009 |[TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 12,55 5,73 18,28 279,87 127,78 407,64
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROTOCOLO N2:
ORGAO:
TIPO DE OBRA/SERVICO:

RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE
MEDIANEIRA

ENDERECO:
MUNICIPIO:

PREFEITURA DE MEDIANEIRA

REFORMA

-
Vo

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N@: ART N°: 1720222879207 PARANA
PARANI'\ DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
4 COBERTURA R$  43.607,07 |R$  2.703,93 R$  46.311,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
4.1 92543  |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 6,07 25,31 3,34 28,65 153,63 20,27 173,91
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
4.2 94213 M2 286,52 85,29 2,86 88,15 24.437,29 819,45 25.256,74
ICAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
43 94229 33,40 178,39 18,17 196,56 5.958,23 606,88 6.565,10
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.4 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 135,47 50,20 4,53 54,73 6.800,59 613,68 7.414,27
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
45 100327 104,15 60,08 6,18 66,26 6.257,33 643,65 6.900,98
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5 REVESTIMENTOS R$  3.250,66 |R$  1.110,03 R$  4.360,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
5.1 87879 M2 17,88 1,96 1,68 3,64 35,04 30,04 65,08
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
5.2 87529  |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 21,38 16,96 13,42 30,38 362,60 286,92 649,52
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.3 88497  |APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5,90 10,18 7,33 17,51 60,06 43,25 103,31
5.4 88495  |APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 44,80 7,06 5,52 12,58 316,29 247,30 563,58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
5.5 87251 . M2 43,73 35,41 6,82 42,23 1.548,48 298,24 1.846,72
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
5.6 88649 54,52 5,37 1,78 7,15 292,77 97,05 389,82
45X45CM. AF_06/2014
5.7 98689  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 7,05 90,13 15,21 105,34 635,42 107,23 742,65
6 PORTAS R$  1.593,20 | R$ 123,90 R$  1.717,10
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.1 90796  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 1,00 572,34 56,44 628,78 572,34 56,44 628,78
INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.2 90797  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 1,00 574,38 61,25 635,63 574,38 61,25 635,63
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
6.3 91341 ~ M2 0,64 697,63 9,70 707,33 446,48 6,21 452,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7 PINTURA R$  14.921,11 |R$  9.680,79 R$  24.601,90
EXTERNA
7.1 99814  [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 516,94 0,61 1,21 1,82 315,33 625,50 940,83
7.2 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 495,42 7,97 4,43 12,40 3.948,50 2.194,71 6.143,21
7.3 95306 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 21,52 8,69 6,12 14,81 187,01 131,70 318,71
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO N2:

PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA A
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA '

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARANA

PARANA  DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D O EICRGDES

Soveano oo Estabo

mem | COPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE

INTERNA

7.4 | COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 889,44 0,23 0,48 0,71 204,57 426,93 631,50

7.5 | COMP 004 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 0,89 1,51 2,40 791,60 1.343,05 2.134,66
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

7.6 88489 M2 691,54 9,27 4,40 13,67 6.410,58 3.042,78 9.453,35
AF_06/2014

27 ggagg  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 242,70 0,84 574 15,58 2.388,17 139310 3.78127
AF_06/2014
PISO

7.8 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 0,92 2,37 3,29 53,29 137,27 190,56
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

7.9 102491 M2 57,92 10,74 6,66 17,40 622,06 385,75 1.007,81
PREPARADOR. AF_05/2021

8 INSTALAGOES ELETRICAS R$  7.147,33 |R$  1.961,06 R$  9.108,39

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12

8.1 | COMP 005 UNID. 1,00 195,48 11,22 206,70 195,48 11,22 206,70
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO

8.2 97668 . _ M 14,00 7,50 3,06 10,56 105,00 42,84 147,84
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

8.3 91844 ~ M 200,00 4,75 2,81 7,56 950,00 562,00 1.512,00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

8.4 91926 - M 30,00 3,08 0,96 4,04 92,40 28,80 121,20
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

8.5 91928 - M 580,00 5,30 1,27 6,57 3.074,00 736,60 3.810,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -

8.6 92981 - M 67,50 15,19 0,39 15,58 1.025,33 26,33 1.051,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.7 93656 UN 1,00 12,80 2,13 14,93 12,80 2,13 14,93
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.8 93663 UN 12,00 65,66 4,27 69,93 787,92 51,24 839,16
AF_10/2020

8.9 | COMP 006 [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 93,66 8,86 102,52 187,32 17,72 205,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

8.10 91939 ~ UN 11,00 10,86 16,94 27,80 119,46 186,34 305,80
E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

8.11 91940 - UN 1,00 7,25 8,12 15,37 7,25 8,12 15,37
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.12 91992 - UN 11,00 23,80 18,43 42,23 261,80 202,73 464,53
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.13 91996 - UN 1,00 21,30 12,33 33,63 21,30 12,33 33,63
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.14 92008 - UN 4,00 33,13 15,59 48,72 132,52 62,36 194,88
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,

8.15 | COMP 007 UNID. 1,00 57,50 1,42 58,92 57,50 1,42 58,92
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO N2:

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO; PREFEITURA DE MEDIANEIRA A
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARANA
PARANA DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €oDIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X
8.16 | COMP 008 UNID. 1,00 50,15 0,71 50,86 50,15 0,71 50,86
0,30X0,30 M
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
8.17 96985 UN 1,00 67,10 8,17 75,27 67,10 8,17 75,27
9 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 1.171,48 | RS 210,81 RS 1.382,29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
9.1 89800 B ~ M 32,00 24,07 5,12 29,19 770,24 163,84 934,08
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.2 89809 . . UN 10,00 16,00 3,83 19,83 160,00 38,30 198,30
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
9.3 97897 UN 1,00 241,24 8,67 249,91 241,24 8,67 249,91
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
10 LIMPEZA FINAL RS 72,59 | RS 144,31 RS 216,90
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO
10.1 99804 M2 43,73 1,66 3,30 4,96 72,59 144,31 216,90
MANUAL. AF_04/2019
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