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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZON DATA: 06/06/22 G
PARANA EDIFICACOES MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA x
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE ED%%QCNGQ

GOVERNO DO ESTADC

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61
* *
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 9,52 RS 952 RS - R$ 9,52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20 | R$ - R$ 22,20
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
4813 1,0000 - | R 285,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 ! 285,00 R$ 285,00/ RS $
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 R$ 2,20 R$ - R$ 2,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 R$ 6,52 R$ 18,63 R$ 25,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52 | R$ 39,56
94962 CONCRE1:0 MAGRO PARA LASTRO, TRA(;P 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,0100 208,37 RS 247 R$ 0,51 R$ 2,08
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMP 002 [REMOGAO DE CALHAS E RUFOS Y] 0,32 0,66 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 19,78 R$ 0,32 R$ 0,66  R$ 0,98
COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 0,23 0,48 0,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 19,78 R$ 0,23 R$ 0,48  R$ 0,71
COMP 004 (LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 0,89 1,51 2,40
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1000 1,49 R$ 0,15 R$ - R$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 19,78 R$ 0,74 R$ 1,51 | R$ 2,25
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA
COMP 005 UNID. 195,48 11,22 206,70
/ NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN ! " !
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /
39805 1,0000 , , - R 189,43
NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UN 189,43 R$ 189,43 R$ $
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87367 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO M3 0,0044 538,12 R$ 1,71 | R$ 0,66 | R$ 2,37
MANUAL. AF 08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 20,03 R$ 2,17  R$ 4,36 | R$ 6,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 25,67 R$ 2,17 R$ 6,20 R$ 8,37
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COMP 006 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 93,66 8,86 102,52
34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,0000 90,02 R$ 90,02 R$ - | R$ 90,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 20,03 R$ 1,82 R$ 3,66  R$ 5,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 25,67 R$ 1,82 R$ 5,20 | R$ 7,02

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

30811 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA UN 1,0000 55,51 RS 5551 RS - RS$ 55,51
APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

COMP 007 UNID. 57,50 1,42 58,92

87367 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 0,0043 538,12 R$ 1,67 R$ 0,64 | R$ 2,31
MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 20,03 R$ 0,16  R$ 0,32 R$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,67 R$ 0,16 R$ 0,46 R$ 0,62
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA,
COMP 008 UNID. 50,15 0,71 50,86
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M ! ’ '
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES
43429 1,0000 , , - R 49,87
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UN 49,87 R$ 49,87 R$ $
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,41 R$ 0,16  R$ 0,46  R$ 0,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191 19,78 R$ 0,12 R$ 0,25 R$ 0,37
COMP 009 [TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU V] 12,55 5,73 18,28
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,3860 26,40 R$ 10,19 R$ - R$ 10,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 25,41 R$ 1,19 R$ 3,36 R$ 4,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 19,78 R$ 1,17 | R$ 2,37 | R$ 3,54




