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ITEM
CÓDIGO DO 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          2.196,36  R$          2.963,73  R$          5.160,09 
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações
MOVIMENTO DE TERRA

1.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 25,76 52,48 78,24 47,86 97,51 145,37
1.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 15,62 31,82 47,44 29,02 59,12 88,14

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.4 COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,32 0,66 0,98 86,36 178,11 264,47
1.5 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 280,45 0,92 2,17 3,09 258,01 608,58 866,59

1.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18

1.7 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 7,41 16,61 35,08 51,69 123,08 259,94 383,02

1.8 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 43,73 6,33 14,36 20,69 276,81 627,96 904,77

1.9 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 54,52 0,70 1,67 2,37 38,16 91,05 129,21

1.10 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 200,00 0,16 0,45 0,61 32,00 90,00 122,00

1.11 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 13,00 0,16 0,44 0,60 2,08 5,72 7,80

1.12 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 35,00 1,62 4,60 6,22 56,70 161,00 217,70

1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 17,43 42,17 59,60 209,16 506,04 715,20

1.14 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 16,00 0,96 3,04 4,00 15,36 48,64 64,00

1.15 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_05/2015

UN 1,00 2,25 6,88 9,13 2,25 6,88 9,13

1.16 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 4,50 7,41 18,16 25,57 33,35 81,72 115,07

2 PAREDES  R$          2.360,63  R$              433,04  R$          2.793,67 

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 8,94 38,85 15,64 54,49 347,32 139,82 487,14

2.2 96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 22,40 89,88 13,09 102,97 2.013,31 293,22 2.306,53

3 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$          1.862,32  R$              824,84  R$          2.687,16 

3.1 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 55,72 28,40 12,51 40,91 1.582,45 697,06 2.279,51

3.2 COMP 009 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 12,55 5,73 18,28 279,87 127,78 407,64
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4 COBERTURA  R$        43.607,07  R$          2.703,93  R$        46.311,00 

4.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 6,07 25,31 3,34 28,65 153,63 20,27 173,91

4.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 286,52 85,29 2,86 88,15 24.437,29 819,45 25.256,74

4.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 33,40 178,39 18,17 196,56 5.958,23 606,88 6.565,10

4.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,47 50,20 4,53 54,73 6.800,59 613,68 7.414,27

4.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 104,15 60,08 6,18 66,26 6.257,33 643,65 6.900,98

5 REVESTIMENTOS  R$          3.250,66  R$          1.110,03  R$          4.360,69 

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 17,88 1,96 1,68 3,64 35,04 30,04 65,08

5.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,38 16,96 13,42 30,38 362,60 286,92 649,52

5.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,90 10,18 7,33 17,51 60,06 43,25 103,31

5.4 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 44,80 7,06 5,52 12,58 316,29 247,30 563,58

5.5 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 43,73 35,41 6,82 42,23 1.548,48 298,24 1.846,72

5.6 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_06/2014

M 54,52 5,37 1,78 7,15 292,77 97,05 389,82

5.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,05 90,13 15,21 105,34 635,42 107,23 742,65
6 PORTAS  R$          1.593,20  R$              123,90  R$          1.717,10 

6.1 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 572,34 56,44 628,78 572,34 56,44 628,78

6.2 90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 574,38 61,25 635,63 574,38 61,25 635,63

6.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,64 697,63 9,70 707,33 446,48 6,21 452,69

7 PINTURA  R$        14.921,11  R$          9.680,79  R$        24.601,90 
EXTERNA

7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 516,94 0,61 1,21 1,82 315,33 625,50 940,83
7.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 495,42 7,97 4,43 12,40 3.948,50 2.194,71 6.143,21
7.3 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 21,52 8,69 6,12 14,81 187,01 131,70 318,71
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INTERNA
7.4 COMP 003 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 889,44 0,23 0,48 0,71 204,57 426,93 631,50
7.5 COMP 004 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 0,89 1,51 2,40 791,60 1.343,05 2.134,66

7.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 691,54 9,27 4,40 13,67 6.410,58 3.042,78 9.453,35

7.7 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 242,70 9,84 5,74 15,58 2.388,17 1.393,10 3.781,27

PISO
7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 0,92 2,37 3,29 53,29 137,27 190,56

7.9 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 57,92 10,74 6,66 17,40 622,06 385,75 1.007,81

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          7.147,33  R$          1.961,06  R$          9.108,39 

8.1 COMP 005
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UNID. 1,00 195,48 11,22 206,70 195,48 11,22 206,70

8.2 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,00 7,50 3,06 10,56 105,00 42,84 147,84

8.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 4,75 2,81 7,56 950,00 562,00 1.512,00

8.4 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 3,08 0,96 4,04 92,40 28,80 121,20

8.5 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 580,00 5,30 1,27 6,57 3.074,00 736,60 3.810,60

8.6 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 67,50 15,19 0,39 15,58 1.025,33 26,33 1.051,65

8.7 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 12,80 2,13 14,93 12,80 2,13 14,93

8.8 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 12,00 65,66 4,27 69,93 787,92 51,24 839,16

8.9 COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 93,66 8,86 102,52 187,32 17,72 205,04

8.10 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 10,86 16,94 27,80 119,46 186,34 305,80

8.11 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 7,25 8,12 15,37 7,25 8,12 15,37

8.12 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 23,80 18,43 42,23 261,80 202,73 464,53

8.13 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 21,30 12,33 33,63 21,30 12,33 33,63

8.14 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 33,13 15,59 48,72 132,52 62,36 194,88

8.15 COMP 007
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

UNID. 1,00 57,50 1,42 58,92 57,50 1,42 58,92
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8.16 COMP 008
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 
0,30 X 0,30 M

UNID. 1,00 50,15 0,71 50,86 50,15 0,71 50,86

8.17 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 67,10 8,17 75,27 67,10 8,17 75,27

9 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$          1.171,48  R$              210,81  R$          1.382,29 

9.1 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 32,00 24,07 5,12 29,19 770,24 163,84 934,08

9.2 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 10,00 16,00 3,83 19,83 160,00 38,30 198,30

9.3 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 1,00 241,24 8,67 249,91 241,24 8,67 249,91

10 LIMPEZA FINAL  R$                72,59  R$              144,31  R$              216,90 

10.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2 43,73 1,66 3,30 4,96 72,59 144,31 216,90
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