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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da reforma da edificagdao construida no Lote 01 da
Quadra 177, especificamente as dependéncias do Tiro de Guerra e Junta Militar, que estd
localizado na Rua Amazonas, esquina com a Rua Bahia — Bairro Sdo Cristovao. A execugdo
deverd obedecer no minimo as condicdes e prazos do cronograma fisico-financeiro, nao
seguindo necessariamente a sequéncia da planilha orgamentaria.

As composi¢cdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. As composi¢cdes elaboradas pelo orgamentista podem ser consultadas no
arquivo proprio “Composicoes”, e as cotaclOes realizadas pelo orcamentista constam no
arquivo proéprio “Cotacbes”.

O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, entre
outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteldo das composi¢cbes de custo e
a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢camentaria, salvo alteraces
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condigdes locais.

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
complementagdo dos Projetos Executivos da Construgdao, Orgamento de Custos e
Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modifica¢Ges no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverao ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades
Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente,
todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
3
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suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condicées
do solo, das construcdes vizinhas e da préopria area na qual serd implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizac¢ao.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupcdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo
do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composigdo orgamentdria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catdlogos e informacdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacoes fornecidas. Serdo aceitos

4
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materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatérios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacoes.

A.7 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa,
devera estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operdrio,ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhefor exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos motivos. A substituicao
devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, poderd a
empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou
a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servicos, serdo levados
em conta aqueles que constarem no Didrio de Obras, aprovados pela fiscalizacdo,
homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
atividades necessarias de mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, tapumes, bem como a
guarda em local seguro dos materiais e equipamentos inerentes aos servicos a serem
executados, tais como: andaimes, equipamentos e ferramentas. Caberd também a
Construtora, total responsabilidade sobre seu pessoal, a quem deverd ser disponibilizado
alojamento, eventuais cantinas e/ou alimentacdo, uniformes, equipamentos de protecdo
individual dentro do prazo de validade e em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administra¢ao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas EspecificacGes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento a qualquer tempo de todo o material, mdao de obra, leis
sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relagdo as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisdrios e
equipamentos de protecdo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitarios de cada servico.
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B.3 —Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos no
local da obra e seu entorno, decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até
sua entrega definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados
ou depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisdrio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisdrio deverdo atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdao, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndao causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco
nem prejudiquem a utilizagdo da edificagdo durante a obra. No entanto, a seguranc¢a dos
materiais, equipamentos e das instalacdes da edificacdo ficard sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao especificada
na planilha orcamentaria, seguindo padrdo exigido pelo Municipio. A placa deve ser fixada
seguramente no solo, com uso de estrutura de madeira.

1.2. A remocdo do piso de madeira existente deve ser realizada de forma cautelosa,
conservando estruturas e acabamentos existentes no entorno que nao serao reformados. Na
sala de aula também devera ser removido completamente todo o palco (altura de 23cm).

1.3. Na sala entitulada “almoxarifado” ha um cofre que devera ser deslocado do local para
realizacdo dos servicos, ficando a CONTRATADA ciente do servico preliminar que devera ser
realizado de forma cautelosa.

1.4. E indispensavel que a CONTRATADA programe as retiradas e demoli¢des mantendo a
seguranca da edificacdo, realizando o gerenciamento de atividades relacionadas para
execucdo de vedacdo no mesmo dia. Todos os vaos abertos durante a obra que poderdo dar
acesso a edificacdo deverdo ser temporariamente fechados com tapume, firmemente, de
forma a garantir a sua seguranca.

1.5. A remogao de esquadrias, peitoris e soleiras de granito devera ser realizada de forma
cautelosa, mesmo que esses itens ndo sejam reaproveitados.

1.6. Quaisquer danos as estruturas existentes, causados por imprudéncia, impericia ou
negligéncia na execucdo das retiradas e demoli¢cdes, deverdo ser reparados e devolvidos ao
seu estado de origem por conta exclusiva da CONSTRUTORA.

1.7. Caberd exclusivamente a CONSTRUTORA a destinacdo correta de todo material
removido e retirado da edificacdo, que devera ser transportado seguramente, e, se ndo for
destinado no mesmo dia para seu destino final, deve ser obrigatoriamente depositado
(temporariamente) em cacamba estacionaria em local sinalizado e seguro, as custas da
CONSTRUTORA.

1.8. Nao sera tolerada a destinagdo incorreta dos materiais da demolicdo, em se tratando de
residuos da construcdo civil. O depdsito temporario, seu translado e destinacdo final deve
ser realizado conforme legislagdo vigente, em local ambientalmente adequado. Cabe
exclusivamente a CONTRATADA a execucdo e responsabilidade sobre este servico de
retiradas e destinagdes.

1.9. Os materiais de construcdo serdo depositados preferencialmente dentro do
alinhamento predial, mas se necessdrio podera ser depositado externamente, desde que
respeitando a legislagdao municipal vigente.
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1.10. Nenhum elemento do canteiro de obras poderd prejudicar a arborizacdo e transito da
via e calcadas, a iluminacdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito e
outros equipamentos ou instala¢des de interesse publico.

1.11. Danos causados durante a obra nos logradouros, meio-fio, calcadas e passeios, seja
pelo depdsito dos materiais, pelo transito de maquinarios ou caminhdes pesados, deverdo
ser corrigidos pela CONTRATADA, ficando a medicao final da obra vinculada as possiveis
corregoes.

2. REVESTIMENTOS

2.1. Os pisos deverdo receber contrapiso para ser regularizados, taliscados e desempenados
com régua e desempenadeira, devendo apresentar superficies perfeitamente planas,
ndo sendo toleradas quaisquer ondulacdes, desaprumos, rebarbas e superficies
desalinhadas.

2.2. Para o piso que recebera revestimento ceramico, consultar suas dimensdes e
especificacbes previstas no projeto. Serdo empregados azulejos assentados sobre
argamassa colante tipo ACIIl e rejuntamento com rejunte epdxi de comprovada
gualidade.

2.3. Para novos revestimentos cerdamicos no piso devera ser executado rodapé com altura
de 7cm.

2.4. O modelo e padrdo de qualidade dos revestimentos, se nao indicados pela fiscalizacdo
ou em projeto, devem seguir o padrdo existente e serem aprovados pela fiscalizacdo,
tendo PEl compativel com seu uso. Ndo serdo aceitos revestimentos defeituosos, de
lotes diferentes ou que apresente cor ou padrdo nitidamente inferiores e distintos.

3. ESQUADRIAS

3.1. As novas esquadrias deverdo seguir o padrdo existente na edificacdo, além das
observacgdes previstas em projeto e planilha orcamentaria. Todas as esquadrias serdo
executadas de acordo com o projeto (material e dimensdes), devendo funcionar
perfeitamente, sem enroscar ou apresentar ruidos. Devidamente niveladas e
prumadas.

3.2. Todas as esquadrias a serem executadas deverdo ser completas, com todos os
acessorios, fechadura e vedagdes que garantam o seu funcionamento e seguranga,
seguindo o padrdo ja existente.
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3.3. As ferragens de portas e janelas, tais como dobradicas, fechos, trilhos e demais
acessorios auxiliares deverdo garantir seguranca e bom desempenho, devendo possuir
acabamento e padrdo de qualidade de primeira linha.

3.4. Estdo inclusos nos servicos de esquadrias todas as vedacdes e servicos necessarios
para garantir que ndao ocorram infiltragdes durante chuvas intensas ou no momento de
limpeza.

3.5. Todas as janelas e as portas externas terdo execucao de peitoris e soleiras em granito.
Devera ser promovida a instalacdo dos peitoris das janelas e sua correta
impermeabilizacdo nos encontros com a esquadria. Deve-se atentar para alguns
detalhes executivos, como a previsdao de uma inclinacdo minima de 3 % em favor do
lado externo da edificacdo e a adogdo de pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando
evitar o escorrimento ao longo da fachada.

3.6. Para janelas a serem executadas, a largura do peitoril sera igual a espessura da parede
acabada, acrescida das pingadeiras externas. A janela sera fixada por meio de
parafusos e buchas, os quais serdo devidamente calafetados com silicone em todo o
seu perimetro interno e externo, promovendo a vedagdo completa.

3.7. Conforme a execu¢dao dos novos pisos e soleiras nos locais indicados, podera ser
necessario o servico de ajuste nas portas existentes, para que ndao enrosquem no Novo
nivel de piso acabado. ficando a CONTRATADA ciente do servico de acabamento que
devera ser realizado de forma cautelosa.

4. PINTURAS

4.1. A sala de aula devera receber pintura completa em todas as paredes, com execucao de
emassamento, lixamento e pintura acrilica premium (2 demados pelo menos),
preservando o detalhe em madeira que esta instalado nas paredes.

4.2. Paredes que, nos servicos de demolicdo e execucao do novo piso, que tiverem sua
pintura manchada ou danificada, deverdo ser completamente pintadas pela
Contratada, sem 6nus para a Administragao.

4.3. Apintura devera ser executada por profissional devidamente qualificado, com materiais
compativeis e ferramentas de qualidade. A propor¢cdo entre os componentes,
ferramentas indicadas, intervalo entre demaos, entre outros fatores inerentes ao
servico, deverdo respeitar rigorosamente as recomendacdes do fabricante e as normas
técnicas vigentes.

4.4. Antes do inicio dos servicos de pintura, os substratos deverdo estar limpos, secos, livres
de poeiras, 6leos e graxas e devidamente lixados.
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4.5. Deverdo ser adotadas as precaugdes necessdrias a fim de evitar sujidades, respingos e
manchas de tinta em elementos da edificacdo, tais como vidros, ferragens, pisos,
revestimentos, granitos, paredes, forros, entre outros componentes. Locais que forem
respingados/manchados pela CONTRATADA deverdo ser corrigidos, seja por limpeza
ou nova pintura.

4.6. As pinturas que apresentarem patologias, tais como desbotamento, trincas, bolhas,
bolor, escorrimento ou manchas deverdo ser removidas totalmente e tratadas para
posterior aplicacdo de nova camada de tinta. O resultado final do acabamento ficara
condicionado a aprovacao da fiscalizagcdo que poderad solicitar reaplicacdo de pintura.

4.7. A aplicagdao de massa latex PVA em paredes internas devera ser realizada com duas
demaos, dando especial atencdo a condicdo do substrato, que devera estar livre de
Oleos e graxas, poeira, umidade e quaisquer outras impurezas.

4.8. Devera ser realizado o lixamento manual ou mecanico apds a secagem de cada demao,
devendo se obter uma superficie plana, nivelada, lisa e preparada para pintura.

4.9. A pintura das paredes internas e do teto serd executada com tinta acrilica de primeira
linha, mediante preparo prévio e limpeza. A aplicacdo se dard em no minimo duas
demaos, com tonalidades selecionadas pela fiscalizagdao da obra.

5. LIMPEZA FINAL

5.1. O canteiro de obras deve manter-se organizado e possuir limpeza periddica, garantindo
a seguranca dos trabalhadores, servidores e usuarios, e as condicdes adequadas de trabalho.
Todo o entulho proveniente das demolicdes e materiais descartados na obra devem ter
destinacdo adequada, sendo o custo e providéncias por conta da CONTRATADA.

5.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens, loucas,
metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza adequados a sua
finalidade para que ndo ocorram danos e comprometimento de acabamentos e componentes
construtivos.

5.3. Ao término da obra sera procedida a verificacdo final do funcionamento e condi¢cdes dos
diversos elementos que a compdem, cabendo ao construtor refazer ou recuperar os danos
verificados. A medicdo final da obra estara vinculada a limpeza e correcdo de possiveis
danos.
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