PLANILHA DE SERVICOS -

Obra: REFORMA E ADEQUAGOES DEPOSITO JARDIM IRENE
Local: RUA JAIME LOCH DATA: 28/05/2020
Munic.: MEDIANEIRA - PR. BDI: 25%
PREGCO (R$)
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID| QUANT ) )
UNITARIO TOTAL |TOTAL DO iTEM
1 SERVIGOS PRELIMINARES 705,58
1.2 DEMOLICOES 705,58
SINAPI 97641 [REMOCAO DE FORRO COM GESSO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m? [ 115,05 5,56 639,68
SINAPI 97661 [REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 35,00 0,74 25,90
SINAPI 97660 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ud 8,00 5,00 40,00
5 FORROS 5.491,34
SINAPI 96113 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m? | 115.05 | 47.73 [ 5491.34
1 ESQUADRIAS METALICAS 1.788,10
7:1 PORTAS 1.788.10
PORTA DE CORRER DE ALUMINTO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LSO INCOLOR, FECHADURA £ ?
SINAPI 100702 | pyXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 Y 445 401,64 1.788,10
8 REVESTIMENTOS 2.275,00
8.1 PAREDES INTERNAS 2.275,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO :
SINAPIBTETS | R GAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 (ESCADAS E RAMPAS) s 68,00 485 26325
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
SINAPI 87531 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, m?2 | 6500 30,95 201175
ESPESSURA DE 20MM,_COM_EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (ESCADAS E RAMPAS)
11 PINTURA 5.042,21
11.1 PAREDES E RODAPES 3.493 64
SINAPI 88495 [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO m?* | 12267 13,30 1631,51
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (INTERNA E 5
SINAPI 88489 | oo “DX )~ res s as SALAS) m 122,67 15,18 1.862,13
11.2 LAJES E FORROS 1548 57
SINAP| 88486 JAPLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014 m? | 115,05] 13,46 [ 154857
12 INSTALAGOES ELETRICAS 624,24
12.4 FIACAO, LUMINARIAS E APARELHOS - INTERNOS 624 24
SINAP| 91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 m 60,00 243 145,80
SINAPI 97585 [LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS 18 W - FORNHCIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ud 6,00 7974 478,44
ul PRECO GLOBAL 15.926,47
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA:| 115,056 m?
OBRA: REFORMA E ADEQUACOES DEPOSITO JARDIM IRENE PRAZO: 30 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
item Discriminacdo 30 dias 60 dias 90 dias Servigo Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 705,58 - - 705,58
100,00% 4,43%
5 FORROS 5.491,34 - - 5.491,34
100,00% 34,48%
7 ESQUADRIAS METALICAS 1.788,10 - - 1.788,10
100,00% 11,23%
8 REVESTIMENTOS 2.275,00 - - 2.275,00
100,00% 14,28%
14 PINTURA 5.042,21 - - 5.042,21
100,00% 31,66%
12 INSTALAGOES ELETRICAS 624,24 312,12 312,12 624,24
100,00% 50,00% 50,00% 3,92%
TOTAL DA PARCELA 15.926,47 312,12 312,12 15.926,47
100,00% 1,96% 1,96% 100%
TOTAL ACUMULADO 15.926,47 16.238,59 16.550,71
100,00% 101,96% 103,92%
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