REFORMA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA
MUNICIPAL FERNANDO PESSOA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA - PARANA

Outubro/ 2021.
MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Reforma de piso

OBRA: ) Reforma de piso da Quadra da Escola Municipal Fernando Pessoa
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira - Parana
LOCALIDADE: Rua Teresinha Locks - Quadra B — Lote 14
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ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacées de materiais e servigos sdo destinadas a compreenséo e complementagéo
dos Projetos Executivos da Construcéo, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construgéo
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderado exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas Especificagdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverao ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagao
e a composicao orgamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

S&o obrigagdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e érgdo conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no Contrato de Empreitada Global.

Para execuc&o da obra, objeto destas Especificagdes, ficard a cargo da firma empreiteira o

fornecimento de todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucao de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através de competente
Anotac&o de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execugdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagao da
situacdo do responsavel técnico pela empresa Co’ns\t ora junto a Prefeitura Municipal, com
relacdo as licengas e alvaras. \
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2 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que Ihe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA - PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizago,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serédo feitas, em duas vias, as
comunicacbes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicactes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugéo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugéo dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizagdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padrées da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execucao de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagéo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugéo das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda n&o recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar o0s_s

=vjcos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagao vigente. f

Kaio Cesar B2

CREA - PR 175.142/D
Engenheiro

Sec. de or

" il !
Civil
e upras



4 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de obra,
maquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servicos provisorios tais como: barracao,
andaimes, cercas, instalagdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizag&o aprove a localizacdo dessas instalacdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locag&o antes do inicio dos trabalhos.
Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuara a demoligdo dessas construgdes provisorias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se nado o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS A SEREM REALIZADOS

Preparagao de piso para pintura, incluso lixamento e regularizagao;

Pintura de Piso com tinta epéxi, incluso fundo preparador;

Demarcagéo de linhas da quadra, espessura 5 cm, com tinta epdxi;

Fornecimento e instalacdo de traves de futsal tamanhos oficiais, com redes, e fornecimento e
instalacéo de conjunto para quadra de vélei oficiais.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagdes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucado, as especificagcdes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificacbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradigbes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagcéo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagéo do tipo de material e servigo constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgdo das Instalagdes Sanitarias e Construcdo de Paredes
Divisérias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizagdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagéo e
aprovacao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagédo e medi¢ao
dos servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicagbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerémicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacgao prévia da fiscalizagao antes da sua aplicagao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 14 de Outubro de 2021.
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