REFORMA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA
MUNICIPAL JOAO PAULO I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA — PARANA

Outubro/ 2021.
MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Reforma de piso

OBRA: ) Reforma de piso da Quadra da Escola Municipal Joao Paulo I
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira - Parana
LOCALIDADE: Rua 11 - Parte do Lote Rural 90 — Bairro Jardim Irene
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensao e complementagao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretagdo entre as pecas que compde o Projeto de Construcao
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisao de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servigos nao previstos nestas Especificagées constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverao ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizagao
e a composigao orgamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigagcdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certidoes, Licengas, evitando interrupgoes
por embargos;

Manter servigo ininterrupto de vigilAncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remocgéao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e érgao conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentagéo prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execugdo da obra, objeto destas Especificagdes, ficard a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e 0 que se fizer
necessario para o bom andamento dos servicos.

A execugao de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagédo, através de competente
Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execugdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizacao da
situagdo do responsavel técnico pela empwonstrutora junto a Prefeitura Municipal, com
relagéo as licengas e alvaras. "\ LY
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2 - FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacgoes feitas ao preposto serao consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢co na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagao,
sem haver necessidade de declaracao quanto aos motivos. A substituicao devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicagdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdao ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagédo paralisar a execugao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdao de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugao dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdao, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, nao diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigcos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagoes, os métodos e ensaios, 0s
padroes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execugao de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao exigir anélise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda nado recebidas
definitivamente, serao de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagao vigerite., //
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4 - INSTALAGCOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra,
magquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracao,
andaimes, cercas, instalagoes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagao aprove a localizagao dessas instalacdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagdo antes do inicio dos trabalhos.
Na concluséo da obra, a empreiteira efetuara a demoligdo dessas construgdes provisérias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se néo o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos
mesmos.

5 — DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Preparacao de piso para pintura, incluso lixamento e regularizagéo;

Pintura de Piso com tinta epdxi, incluso fundo preparador;

Demarcagao de linhas da quadra, espessura 5 cm, com tinta epoxi;

Fornecimento e instalagdo de traves de futsal tamanhos oficiais, com redes, e fornecimento e
instalagao de conjunto para quadra de voélei oficiais.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificacdes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagdes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos o0s servicos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagoes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificacbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradigdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacdo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagcao do tipo de material e servigo constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construcdo das Instalagées Sanitarias e Construgdo de Paredes
Divisorias, somente poderao ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacédo e
aprovagéo prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medicéo
dos servigos ficara sob sua responsabilidade.

As indicagbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacao prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicacao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 14 de Outubro de 2021.
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