REFORMA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA
MUNICIPAL GRISELDE FISHBORN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA - PARANA

Outubro/ 2021.
MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Reforma de piso

OBRA: ) Reforma de piso da Quadra da Escola Municipal Griselde Fishborn
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira - Parana
LOCALIDADE: Avenida Primo Tacca — Parte da quadra 24
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacdes de materiais e servigos sado destinadas a compreensao e complementagao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pegas que compde o Projeto de Construgao
dever&o ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisédo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagcdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestéo alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas Especificagdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizagao
e a composi¢ao orgamentaria completa que permita comparagcdo com materiais e/ou servigos
semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Séao obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Tecnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucé&o da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupcdes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remog¢ao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e érgéo conveniado, quando houver,;
. Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execugéo da obra, objeto destas Especificages, ficard a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mé&o de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.
A execugéo de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, através de competente
Anotacéo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.
Para a execucdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagéo da
situacdo do responsavel técnico pela empresa _construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relagéo as licengas e alvaras. )
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2 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que Ihe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacoes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagao,
sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicagdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicagdes efetuadas a Fiscalizagdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugao dos servicos, serao levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizagdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagcdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacdes, orgcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os metodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, méao
de obra e execugé&o de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar o{;ewigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagéo vigente. \ :
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4 — INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mé&o de obra,
maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisorios tais como: barracéo,
andaimes, cercas, instalacdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagdo aprove a localizagdo dessas instalagcdes provisérias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacdo antes do inicio dos trabalhos.
Na conclus&o da obra, a empreiteira efetuara a demolicdo dessas construgdes provisoérias e remocéo
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS A SEREM REALIZADOS

Preparagé&o de piso para pintura, incluso lixamento e regularizagao;

Pintura de Piso com tinta epoxi, incluso fundo preparador;

Demarcagéo de linhas da quadra, espessura 5 cm, com tinta epoxi;

Fornecimento e instalagéo de traves de futsal tamanhos oficiais, com redes, e fornecimento e
instalagcéo de conjunto para quadra de voélei oficiais.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreenséo das especificagdes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagées de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificacdes
constantes nas normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificacbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacbes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢des resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacdo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificagéo do tipo de material e servigo constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construcdo das Instalacbes Sanitarias e Construgédo de Paredes
Divisdrias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacdo e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medic&o
dos servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicagbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacao prévia da fiscalizagcao antes da sua aplicagio,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 14 de Outubro de 2021.
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