
REFORMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 2021

RUA SARANDI S/N - BAIRRO IPÊ jul/21

MEDIANEIRA - PR. 25,00% BDI EQUIPAMENTOS: 11,10%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE UNIT TOTAL UNIT BDI TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.274,49 3.399,05

SERVIÇOS GERAIS 738,54 834,13

1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 35,07 2,81 98,54 3,51 123,09

1.2 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,0 X 1,125* M m² 2,00 320,00 640,00 355,52 711,04

DEMOLIÇÕES 1.535,95 1.919,52

1.3 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 5,59 45,80 255,84 57,25 319,80

1.4 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 13,53 10,06 136,14 12,57 170,10

1.5 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 2,27 236,77 536,83 295,96 671,04

1.6 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 68,75 2,74 188,37 3,42 235,12

1.7 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 68,75 5,88 404,25 7,35 505,31

1.8 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 5,42 2,68 14,52 3,35 18,15

MOVIMENTO DE TERRA 282,48

1.9 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016 m³ 6,15 36,75 226,02 45,93 282,48

DRENAGEM DO TERRENO 362,92

1.10 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 4,19 69,30 290,35 86,62 362,92

2 INFRA-ESTRUTURA 4.266,97 5.333,50

ESTACA E BALDRAME 4.266,97 5.333,50

2.1 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 8,08 52,08 420,65 65,10 525,81

2.2 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 19,33 12,42 240,06 15,52 299,98

2.3 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 38,00 12,77 485,26 15,96 606,48

2.4 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 115,77 12,80 1.481,86 16,00 1.852,32

2.5 COMP02

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE 

JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 3,40 482,26 1.639,14 602,82 2.048,91

3 SUPER-ESTRUTURA 9.803,18 12.252,67

PILARES, VIGAS E CORTINAS 8.626,48 10.781,82

3.1 COMP01 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. PINUS m² 40,55 49,55 2.009,04 61,93 2.510,99

3.2 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 99,20 12,42 1.232,06 15,52 1.539,58

3.3 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 34,00 12,77 434,18 15,96 542,64

3.4 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 78,20 12,80 1.000,96 16,00 1.251,20

3.5 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 151,00 11,85 1.789,35 14,81 2.236,31

3.6 COMP03

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 1,60 486,91 779,05 608,63 973,80

3.7 COMP04

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES 

EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 2,40 575,77 1.381,84 719,71 1.727,30

LAJES 1.176,70 1.470,85

3.8 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ KG 12/2015 kg 10,00 12,49 124,90 15,61 156,10

3.9 COMP28

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) m² 7,58 138,76 1.051,80 173,45 1.314,75

4 PAREDES 15.439,14 19.298,07

4.1 COMP24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m² 31,22 69,71 2.176,65 87,13 2.720,58

ENDEREÇO: DATA: IGOR EDUARDO GRANDE
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4.2 COMP25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m² 4,28 79,41 340,19 99,26 425,22

4.3 COMP26

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m² 23,65 60,01 1.418,93 75,01 1.773,61

4.4 COMP27

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m² 7,39 65,94 487,42 82,42 609,24

4.5 101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m² 2,63 119,41 313,45 149,26 391,80

4.6 96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P m² 24,53 113,61 2.786,31 142,01 3.482,83

4.7 96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P m² 50,99 94,10 4.798,15 117,62 5.997,44

4.8 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 6,20 81,37 504,49 101,71 630,60

4.9 COMP29 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 16,05 49,68 797,36 62,10 996,70

4.10 93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 6,20 79,30 491,66 99,12 614,54

4.11 COMP30

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. m 16,05 45,55 731,07 56,93 913,72

4.12 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 8,07 73,54 593,46 91,92 741,79

5 FORROS 4.141,01 5.176,08

5.1 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 70,27 58,93 4.141,01 73,66 5.176,08

6 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 589,79 737,10

6.1 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018 m² 27,69 21,30 589,79 26,62 737,10

7 COBERTURA 14.147,72 17.684,26

ESTRUTURA DE MADEIRA 7.637,24 9.546,54

7.1 COMP06

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 

14,45 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. un 2,00 1.915,03 3.830,06 2.393,78 4.787,56

7.2 COMP07

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8,6 

M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. un 2,00 1.409,32 2.818,64 1.761,65 3.523,30

7.3 COMP08

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. ANGELIM OU SILIMAR m² 77,23 12,80 988,54 16,00 1.235,68

TELHADOS 6.510,48 8.137,72

7.4 COMP05

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA 

SUPERIOR 0,43mm, PARTE INFERIOR EPS m² 77,23 84,30 6.510,48 105,37 8.137,72

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.767,33 15.959,05

PORTAS 3.373,72 4.217,12

8.1 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 

ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 und 1,00 544,94 544,94 681,17 681,17

8.2 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 und 1,00 120,38 120,38 150,47 150,47

8.3 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA 

OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 und 4,00 677,10 2.708,40 846,37 3.385,48

PROTEÇÕES 9.393,61 11.741,93

8.4 99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 

MM. AF_04/2019 m² 16,53 568,38 9.393,61 710,47 11.741,93
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9 ESQUADRIAS METÁLICAS 11.360,48 14.182,46

PORTAS 8.289,12 10.343,31

9.1 ORÇ001

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. und 1,00 1.354,17 1.354,16 1.692,70 1.692,70

9.2 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 12,08 563,56 6.804,98 704,45 8.506,23

9.3 11458

FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - 

INCLUI PARAFUSOS und 2,00 19,14 38,28 21,26 42,52

9.4 ORÇ003 CHAVE TETRA PARA PORTA DE ABRIR und 2,00 45,85 91,70 50,93 101,86

JANELAS 3.071,36 3.839,15

9.5 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 4,69 342,03 1.602,41 427,53 2.002,97

9.6 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 2,71 542,05 1.468,95 677,56 1.836,18

10 REVESTIMENTOS 10.065,76 12.581,27

PAREDES 10.065,76 12.581,27

10.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 137,93 3,22 444,15 4,02 554,49

10.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m² 63,37 26,52 1.680,57 33,15 2.100,71

10.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 47,58 45,60 2.169,55 57,00 2.711,94

10.4 COMP11

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES ÁREA MAIOR QUE 2025 CM² APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m² 94,85 60,85 5.771,49 76,06 7.214,13

11 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 7.284,87 9.105,46

PISOS 4.796,61 5.995,32

11.1 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014 m² 25,37 34,11 865,37 42,63 1.081,52

11.2 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 23,99 22,01 528,01 27,51 659,96

11.3 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m² 1,28 51,18 65,51 63,97 81,88

11.4 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 m² 24,12 53,79 1.297,41 67,23 1.621,58

11.5 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 m² 46,50 43,88 2.040,31 54,85 2.550,38

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 2.488,26 3.110,14

11.6 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014 m 33,84 12,14 410,81 15,17 513,35

11.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 8,18 67,33 550,75 84,16 688,42

11.8 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 17,50 87,24 1.526,70 109,05 1.908,37

12 PINTURA 16.320,89 20.398,33

PAREDES E RODAPÉS 16.320,89 20.398,33

12.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 375,67 13,58 5.101,65 16,97 6.375,18

12.2 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 56,21 3,02 169,74 3,77 211,90

12.3 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 38,98 17,94 699,30 22,42 873,93

12.4 88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 m² 56,21 17,21 967,32 21,51 1.209,01
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12.5 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 m² 728,80 12,40 9.037,13 15,50 11.296,42

12.6 88490

APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS . 

AF_06/2014 m² 38,98 8,87 345,75 11,08 431,89

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.421,40 15.524,21

ENTRADAS DE ENERGIA, TRANSFORMAÇÃO E COMANDOS 706,58 883,22

13.1 COMP15

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A, 

ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) und 1,00 706,58 706,58 883,22 883,22

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 566,40 707,96

13.2 COMP16

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 16 

DISJUNTORES COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 125,48 125,48 156,85 156,85

13.3 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00 11,78 11,78 14,72 14,72

13.4 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 2,00 13,30 26,60 16,62 33,24

13.5 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 und 1,00 61,86 61,86 77,32 77,32

13.6 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 und 3,00 61,86 185,58 77,32 231,96

13.7 COMP15A DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 95,29 95,29 119,11 119,11

13.8 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 und 1,00 59,81 59,81 74,76 74,76

FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS 10.644,53 13.303,18

13.9 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 und 8,00 128,79 1.030,32 160,98 1.287,84

13.10 93140

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 1,00 176,21 176,21 220,26 220,26

13.11 COMP17

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). und 1,00 157,54 157,54 196,92 196,92

13.12 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 3,00 195,79 587,37 244,73 734,19

13.13 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 und 1,00 145,44 145,44 181,80 181,80

13.14 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 und 12,00 161,99 1.943,88 202,48 2.429,76

13.15 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 und 7,00 178,29 1.248,03 222,86 1.560,02

13.16 91945

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 5,00 9,09 45,45 11,36 56,80

13.17 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 5,00 36,59 182,95 45,73 228,65

13.18 92018

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 1,00 66,07 66,07 82,58 82,58

13.19 COMP22

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 10 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. und 16,00 76,72 1.227,52 95,90 1.534,40

13.20 COMP23

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. und 10,00 79,02 790,20 98,77 987,70

13.21 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 162,84 3,83 623,67 4,78 778,37

13.22 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 384,72 6,29 2.419,88 7,86 3.023,89

FIAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APARELHOS - EXTERNOS 464,59 580,73

13.23 92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 38,57 10,88 419,64 13,60 524,55

13.24 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 und 1,00 44,95 44,95 56,18 56,18
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INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 39,30 49,12

13.25 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 und 1,00 31,04 31,04 38,80 38,80

13.26 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015 m 1,50 5,51 8,26 6,88 10,32

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 9.780,78 12.097,12

ENTRADA DE ÁGUA E RESERVAÇÃO 1.562,99 1.849,44

14.1 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 und 1,00 102,44 102,44 128,05 128,05

14.2 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS und 1,00 710,27 710,27 887,83 887,83

14.3 ORÇ004

CISTERNA VERTICAL EM POLIETILENO CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 L PARA ARMAZENAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 1,00 750,28 750,28 833,56 833,56

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E REGISTROS 1.568,04 1.959,88

14.4 89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 12,62 27,54 347,55 34,42 434,38

14.5 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 9,09 19,15 174,07 23,93 217,52

14.6 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014 und 8,00 122,26 978,08 152,82 1.222,56

14.7 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 und 1,00 68,34 68,34 85,42 85,42

REDE DE ESGOTO 789,60 986,89

14.8 98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 

0,3 M. AF_12/2020 und 1,00 425,78 425,78 532,22 532,22

14.9 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 und 5,00 26,84 134,20 33,55 167,75

14.10 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 14,00 11,97 167,58 14,96 209,44

14.11 89866

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 und 4,00 4,59 18,36 5,73 22,92

14.12 89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 und 8,00 5,46 43,68 6,82 54,56

APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS 5.799,91 7.225,61

14.13 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 3,00 353,31 1.059,93 441,63 1.324,89

14.14 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 2,00 875,70 1.751,40 1.094,62 2.189,24

14.15 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 87,80 87,80 109,75 109,75

14.16 86914

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 2,00 36,36 72,72 45,45 90,90

14.17 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 2,00 486,35 972,70 607,93 1.215,86

14.18 COMP10

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 3,00 149,32 447,96 186,65 559,95

14.19 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 3,00 299,00 897,00 373,75 1.121,25

14.20 100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 268,43 268,43 335,53 335,53

14.21 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO und 5,00 34,77 173,85 38,62 193,10

14.22 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 und 2,00 34,06 68,12 42,57 85,14

REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 60,24 75,30

14.23 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 und 2,00 30,12 60,24 37,65 75,30

15 ÁGUAS PLUVIAIS 7.365,24 9.101,63

CALHAS E RUFOS 2.391,99 2.989,92

15.1 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 12,92 84,14 1.087,08 105,17 1.358,79
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15.2 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m 21,16 54,52 1.153,64 68,15 1.442,05

15.3 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 2,41 62,77 151,27 78,46 189,08

CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.973,25 6.111,71

15.4 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 m 12,00 65,22 782,64 81,52 978,24

15.5 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 m 67,63 50,87 3.440,33 63,58 4.299,91

15.6 ORÇ002 TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA SLIM 600 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 1,00 750,28 750,28 833,56 833,56

16 INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 1.502,70 1.669,47

BANCADAS, MÓVEIS, MESAS E BALCÕES 1.502,70 1.669,47

16.1 1746

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, 

ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M und 1,00 208,90 208,90 232,08 232,08

16.2 COMP12

BANCADA DE GRANITO LISA CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,50 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 462,24 462,24 513,54 513,54

16.3 COMP13

BANCADA DE GRANITO LISA CINZA POLIDO, DE 0,81 X 0,50 X 1,10 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 380,88 380,88 423,15 423,15

16.4 COMP14

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, DE 110 X 60CM, COM CUBA LISA E ESFREGADOR 

INSTALADO EM MURETA DE TIJOLO PARA APOIO REVESTIDA EM PORCELANATO COM APOIO 

CENTRAL EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 450,68 450,68 500,70 500,70

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.493,37 23.113,91

CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS 18.493,37 23.113,91

17.1 COMP09

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM 

MINICARREGADEIRA. m² 315,47 1,21 381,71 1,51 476,35

17.2 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m² 75,34 52,11 3.926,04 65,13 4.906,89

17.3 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 245,12 52,49 12.866,34 65,61 16.082,32

17.4 COMP20

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *2 CM*. m² 100,94 13,07 1.319,28 16,33 1.648,35

18 DIVERSOS 1.789,67 2.237,08

18.1 COMP21

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. m 4,80 272,81 1.309,48 341,01 1.636,84

18.2 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P m 4,80 100,04 480,19 125,05 600,24

19 LIMPEZA FINAL 334,23 417,26

19.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 212,89 1,57 334,23 1,96 417,26

160.149,02R$     

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 200.267,98 (Duzentos mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Igor Eduardo Grande
Engº Civil CREA PR-101329/D

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL COM BDI: 200.267,98R$     


