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Reforma e Ampliacao

OBRA: ] Reforma e Adequacdes da Escola Municipal Idalina Bonatto
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacoes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e complementacao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construcao
deverdo ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteragbes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas Especifica¢cdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigco, Memorial Justificativo para sua utilizagéo
e a composicao orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servigcos
semelhantes, além de catalogos e informagbes complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigagbes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranga de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execug¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupcoes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgao conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacao prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucdo da obra, objeto destas Especificagoes, ficara a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucgao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, através de competente
Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizagao da
situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relacdo as licengas e alvaras.

2 - FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura

Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.



2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigcos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacgdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverd estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagéo,
sem haver necessidade de declaragcdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacdes efetuadas a Fiscalizagdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagédo paralisar a execucao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificagcoes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execuc¢do dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritoério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execucao de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dlvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacao exigir andlise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas
definitivamente, serédo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislagao vigente.

4 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra,
magquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servigcos provisérios tais como: barracéao,
andaimes, cercas, instalagdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagcdo aprove a localizagdo dessas instalagdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos.



Na conclusao da obra, a empreiteira efetuara a demolicao dessas construgdes provisérias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se néo o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagdo dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

> Demolicdo de alvenaria existente dos atuais banheiros, conforme planta de demolicéo,
prevendo adequacdes para implantacdo da nova cozinha, mantendo a estrutura e cobertura;

> Demolicdo de cisterna existente e reaterro com material importado.

> Demolicao de piso do sagudo e execucao de piso em granitina para atender o novo refeitério;

» Demolicdo de paredes da atual cozinha, remogéo de pisos e revestimentos, para utilizacdo
com nova sala de aula.

» Ampliagao de instalagcdes para nova cozinha, area de servigo, dispensa, e area de escovagao
conforme projeto;

» Ampliagdo de com execucdo de nova sala de aula e bloco com banheiros masculino e

feminino; compreendendo todos 0s servigos de preparagéo de terreno, aterro, regularizagéo e
compactagao; fundagao, laje de piso, embasamento, execugado de pilares, vigas, alvenaria,
estrutura de cobertura e telhamento com telhas metalicas sanduiche. Instalacdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, preparacao e pintura. Colocagéo de portas e esquadrias em aluminio.
Diviso6rias dos banheiros todas em cabine de granito, com esquadrias em aluminio conforme
projeto.

» Construcdo de novo bloco para Biblioteca, Midia teca/Sala de estudo, e Deposito;
compreendendo todos os servicos de preparagcdo de terreno, aterro, regularizagdo e
compactagao; fundacdo, embasamento, execugéo de pilares, vigas, alvenaria, estrutura de
cobertura e telhamento com telhas metdlicas sanduiche. Instalacdes elétricas, hidraulicas e
sanitarias, preparacao e pintura. Colocacdo de portas e esquadrias em aluminio, conforme
projeto.

» Construcado de novo bloco Administrativo; compreendendo todos os servigos de preparagao
de terreno, aterro, regularizagdo e compactacdo; fundagdo, embasamento, execucdo de
pilares, vigas, alvenaria, estrutura de cobertura e telhamento com telhas metdlicas sanduiche.
InstalagOes elétricas, hidraulicas e sanitarias, preparacao e pintura. Colocacdo de portas e
esquadrias em aluminio, conforme projeto

> Execucgéao de calhas, e rufos, execugao de caixas de passagem e ligagcdes de aguas pluviais
até a galeria.

» Compatibilizagao das ligagdes pluviais, e rede de esgoto;

» Adequagéao de acesso com execucao de rampas, corrimaos, calgada em paver;

» Construcao de floreiras em alvenaria, incluso chapisco, embogo, preparacao e pintura;

CONSIDERACOES FINAIS

Toda divida existente na compreensdo das especificagbes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizagdo municipal terd4 supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orcamento anexo.

Todos 0s servicos terdo como pardmetros basicos de execugdo, as especificacoes
constantes nas normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagbes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradi¢cdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagao da Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgdo das Instalagdes Sanitarias e Construgcdo de Paredes
Diviso6rias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagédo e medigao
dos servigos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacdes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerdmicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira



a marca do produto, devendo receber aprovacao prévia da fiscalizacdao antes da sua aplicacao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.
Medianeira, 28 de Julho de 2021.

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



