SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA A

PARANA EDIFICACOES V. . 4

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

. GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGCAMENTO DATA: 08/06/22
PROPRIO: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QUADRA 01 - LOTE 02 MUNIClIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: Prefeitura de Medianeira PROTOCOLO:
Ne LEVANTe: ORGANIZADO POR: VINICIUS CEREZER SEBEN
RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: PR: 190789/D
ESCRITORIO REGIONAL DE ART / RRT N°: 1720222682241
OBSERVAGAO:
Custo total daobra: R$ 937.372,10
BDI (%)=  28,35% R$ 265.723,20

Valor total da obra com BDI : R$ 1.203.095,30

Prazo de execugao : DIAS CORRIDOS

Relatorio MAT+MO : MATERIAL = | 79,19% |
MAO-DE-OBRA = | 20,81% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARGO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




