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1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$               3.999,00  R$        1.484,07  R$             5.483,07 

1.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 1.626,30 0,21 0,15 0,36 341,52 243,95 585,47

1.2 COMP 052 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,125 m ADESIVADA UN 1,00 849,52 18,63 868,15 849,52 18,63 868,15
De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações

1.3 COMP 056 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 12 UTILIZAÇÕES. M2 152,00 10,62 1,15 11,77 1.614,24 174,80 1.789,04

1.3 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 139,26 54,44 193,70 139,26 54,44 193,70

1.4 COMP 011
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 311,05 3,39 3,19 6,58 1.054,46 992,25 2.046,71

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$               1.041,80  R$        1.851,33  R$             2.893,15 
2.1 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 19,98 25,76 52,48 78,24 514,68 1.048,55 1.563,24
2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,99 15,62 31,82 47,44 156,04 317,88 473,93
2.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 8,81 25,76 52,48 78,24 226,95 462,35 689,29

2.2.2 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 8,81 6,06 1,11 7,17 53,39 9,78 63,17

2.2.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 44,05 2,06 0,29 2,35 90,74 12,77 103,52

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$          188.638,47  R$      47.036,23  R$         235.674,66 
3.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS

3.1.1 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020 M 504,00 45,49 5,27 50,76 22.926,96 2.656,08 25.583,04

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 
MM. AF_09/2021 KG 164,64 12,52 2,45 14,97 2.061,29 403,37 2.464,66

3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 414,75 12,76 1,81 14,57 5.292,21 750,70 6.042,91
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3.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 0,98 92,03 78,75 170,78 90,19 77,18 167,36

3.2.2 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 8,81 422,42 14,02 436,44 3.721,52 123,52 3.845,04

3.2.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 87,69 13,11 6,04 19,15 1.149,62 529,65 1.679,26

3.2.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 228,21 13,49 3,09 16,58 3.078,55 705,17 3.783,72

3.2.5 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 88,16 12,48 2,28 14,76 1.100,24 201,00 1.301,24

3.3 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.3.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 1,45 92,03 78,75 170,78 133,44 114,19 247,63

3.3.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 183,07 52,99 28,84 81,83 9.700,88 5.279,74 14.980,62

3.3.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,99 422,42 14,02 436,44 4.219,98 140,06 4.360,04

3.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 202,97 13,11 6,04 19,15 2.660,94 1.225,94 3.886,88

3.3.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 429,37 13,49 3,09 16,58 5.792,20 1.326,75 7.118,95

3.3.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,25 12,48 2,28 14,76 477,36 87,21 564,57

3.4 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES

3.4.1 COMP 057

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 6 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 485,00 43,23 24,80 68,03 20.966,55 12.028,00 32.994,55

3.3.11 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 578,88 13,04 6,24 19,28 7.548,60 3.612,21 11.160,81
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3.3.12 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 439,16 13,50 4,40 17,90 5.928,66 1.932,30 7.860,96

3.3.13 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 635,16 13,45 3,11 16,56 8.542,90 1.975,35 10.518,25

3.3.13 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 1.560,33 12,44 2,23 14,67 19.410,51 3.479,54 22.890,04

3.3.13 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 166,22 10,73 1,57 12,30 1.783,54 260,97 2.044,51

3.3.13 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 M3 8,49 430,38 142,47 572,85 3.653,93 1.209,57 4.863,50

3.3.13 COMP 001

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 25,25 407,95 20,82 428,77 10.300,74 525,71 10.826,44

3.3.14 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 266,87 150,18 24,97 175,15 40.078,54 6.663,74 46.742,28

3.3.15 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 52,00 89,13 19,66 108,79 4.634,76 1.022,32 5.657,08

3.3.16 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 36,00 94,01 19,61 113,62 3.384,36 705,96 4.090,32
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4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$             48.218,34  R$      31.294,13  R$           79.512,47 

4.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 661,00 47,31 31,10 78,41 31.271,91 20.557,10 51.829,01

4.2 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 M2 172,67 74,85 60,09 134,94 12.924,35 10.375,74 23.300,09

4.3 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 729,96 65,57 795,53 4.022,08 361,29 4.383,37

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$               6.005,34  R$        2.010,17  R$             8.015,52 
5.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 188,60 28,24 9,14 37,38 5.326,06 1.723,80 7.049,87

5.2 COMP 010
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MANUAL M2 7,00 8,48 7,51 15,99 59,36 52,57 111,93

5.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 7,00 70,57 20,53 91,10 493,99 143,71 637,70

5.4 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 7,00 17,99 12,87 30,86 125,93 90,09 216,02

6 COBERTURA  R$             54.808,93  R$        4.117,17  R$           58.926,10 

6.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 275,19 25,09 3,48 28,57 6.904,52 957,66 7.862,18

6.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 275,19 85,29 2,86 88,15 23.470,96 787,04 24.258,00

6.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,10 50,20 4,53 54,73 6.782,02 612,00 7.394,02

6.4 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 12,00 91,24 10,20 101,44 1.094,88 122,40 1.217,28

6.5 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 49,10 178,39 18,17 196,56 8.758,95 892,15 9.651,10

6.6 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M 144,00 54,15 5,18 59,33 7.797,60 745,92 8.543,52
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7 REVESTIMENTOS  R$          119.362,01  R$      47.111,74  R$         166.473,76 
7.1 PISO

7.1.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 269,75 1,02 2,08 3,10 275,15 561,08 836,23

7.1.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016 M2 269,75 16,31 8,71 25,02 4.399,62 2.349,52 6.749,15

7.1.3 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 50,20 23,23 9,09 32,32 1.166,15 456,32 1.622,46

7.1.4 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 50,20 66,88 8,02 74,90 3.357,38 402,60 3.759,98

7.1.5 COMP 053
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) M2 204,80 79,00 0,00 79,00 16.179,20 0,00 16.179,20

7.1.6 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 200,58 7,18 14,33 21,51 1.440,16 2.874,31 4.314,48

7.1.7 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 14,76 28,57 12,50 41,07 421,69 184,50 606,19

7.1.8 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 581,27 38,71 4,63 43,34 22.500,96 2.691,28 25.192,24

7.1.9 COMP 055 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM M 36,70 23,82 6,98 30,80 874,19 256,17 1.130,36

7.1.10 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 149,80 7,88 2,61 10,49 1.180,42 390,98 1.571,40
7.2 PAREDES

7.2.1 87874

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1.388,10 4,49 0,93 5,42 6.232,57 1.290,93 7.523,50

7.2.2 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1.094,53 10,34 9,61 19,95 11.317,44 10.518,43 21.835,87

7.2.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 M2 293,57 9,00 6,07 15,07 2.642,13 1.781,97 4.424,10
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7.2.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 665,34 10,18 7,33 17,51 6.773,16 4.876,94 11.650,10

7.2.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 665,34 9,27 4,40 13,67 6.167,70 2.927,50 9.095,20

7.2.6 COMP 050 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 283,30 51,03 9,90 60,93 14.456,80 2.804,67 17.261,47

7.2.7 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 571,68 11,99 3,85 15,84 6.854,44 2.200,97 9.055,41

7.2.8 88787
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 M2 10,27 221,55 25,99 247,54 2.275,32 266,92 2.542,24

7.3 TETO

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 298,44 4,46 0,85 5,31 1.331,04 253,67 1.584,72

7.3.2 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 298,44 13,11 16,99 30,10 3.912,55 5.070,50 8.983,04

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 298,44 9,84 5,74 15,58 2.936,65 1.713,05 4.649,70

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 272,45 9,79 11,89 21,68 2.667,29 3.239,43 5.906,72
8 ESQUADRIAS  R$             62.181,30  R$        3.893,46  R$           66.074,75 

8.1 MADEIRA

8.1.1 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 9,00 572,34 56,44 628,78 5.151,06 507,96 5.659,02

8.1.2 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 12,00 574,38 61,25 635,63 6.892,56 735,00 7.627,56

8.1.3 COMP 003

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UNID. 1,00 634,46 61,28 695,74 634,46 61,28 695,74
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8.1.4 COMP 013

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM 
A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO 
PANTOGRAFICO EM ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA UN 1,00 646,44 56,15 702,59 646,44 56,15 702,59

8.1.5 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 318,49 21,69 340,18 1.273,96 86,76 1.360,72
8.2 ALUMÍNIO

8.2.1 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 31,08 359,95 13,16 373,11 11.187,25 409,01 11.596,26

8.2.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 19,62 901,19 9,02 910,21 17.681,35 176,97 17.858,32

8.2.3 COMP 014

PORTÃO COM PERFIL QUADRADO (4x4 CM) EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA 
RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X5CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , 
CONF. PROJETO UND 1,00 1.838,75 209,11 2.047,86 1.838,75 209,11 2.047,86

8.2.4 COMP 051 TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 90,29 28,86 119,15 130,02 41,56 171,58
8.3 CONJUNTO FRONTAL DE VIDRO E ALUMÍNIO

8.3.1 102185
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1,00 3.270,37 215,27 3.485,64 3.270,37 215,27 3.485,64

8.3.2 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 7,40 510,97 9,91 520,88 3.781,18 73,33 3.854,51

8.3.3 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 5,40 673,58 43,33 716,91 3.637,33 233,98 3.871,31

8.4 VIDROS
8.4.1 COMP 054 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 2,48 497,49 24,94 522,43 1.231,29 61,73 1.293,01
8.5 SOLEIRA/PEITORIL

8.5.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 36,04 83,22 19,90 103,12 2.999,25 717,20 3.716,44

8.5.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,26 90,13 15,21 105,34 1.826,03 308,15 2.134,19
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9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$             93.356,29  R$      24.054,89  R$         117.411,18 
9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO

9.1.1 COMP 015
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E 
PROJETO CJ 1,00 2.959,57 717,43 3.677,00 2.959,57 717,43 3.677,00

9.2 QDG

9.2.1 COMP 017
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME 
DIAGRAMA UNIFILAR UN 1,00 3.844,65 668,93 4.513,58 3.844,65 668,93 4.513,58

9.2.2 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 694,67 42,82 737,49 694,67 42,82 737,49

9.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 4,00 12,29 1,51 13,80 49,16 6,04 55,20

9.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 23,00 12,80 2,13 14,93 294,40 48,99 343,39

9.2.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 16,00 65,66 4,27 69,93 1.050,56 68,32 1.118,88

9.2.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 2,00 66,75 5,89 72,64 133,50 11,78 145,28

9.2.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 2,00 85,34 13,12 98,46 170,68 26,24 196,92

9.2.8 COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO      UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70

9.2.9 COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             UN 4,00 131,55 19,43 150,98 526,20 77,72 603,92

9.2.10 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 30,00 10,76 4,89 15,65 322,80 146,70 469,50

9.2.11 COMP 016 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71

9.2.12 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 120,00 89,93 3,95 93,88 10.791,60 474,00 11.265,60

9.2.13 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 30,00 49,11 2,67 51,78 1.473,30 80,10 1.553,40
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9.3 EQUIPAMENTOS - QDG

9.3.1 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 41,00 191,45 10,16 201,61 7.849,45 416,56 8.266,01

9.3.2 COMP 018 LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS LED 10W. UN 17,00 121,81 16,20 138,01 2.070,77 275,40 2.346,17

9.3.3 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 7,00 22,85 4,39 27,24 159,95 30,73 190,68

9.3.4 COMP 019
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ 
FOTO-ELÉTRICO UN 1,00 216,79 48,58 265,37 216,79 48,58 265,37

9.3.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 19,00 18,93 9,64 28,57 359,67 183,16 542,83

9.3.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 22,83 12,32 35,15 91,32 49,28 140,60

9.3.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 30,33 14,99 45,32 60,66 29,98 90,64

9.3.8 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 38,11 20,32 58,43 38,11 20,32 58,43

9.3.9 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71

9.3.10 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 32,69 17,64 50,33 32,69 17,64 50,33

9.3.11 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 45,61 22,98 68,59 45,61 22,98 68,59

9.3.12 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 64,00 23,28 9,95 33,23 1.489,92 636,80 2.126,72

9.3.13 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 18,00 40,93 20,32 61,25 736,74 365,76 1.102,50

9.3.14 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 26,74 18,42 45,16 267,40 184,20 451,60

9.3.15 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,00 38,99 15,59 54,58 506,87 202,67 709,54

9.3.16 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 23,28 9,95 33,23 46,56 19,90 66,46
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9.3.17 COMP 020 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14,00 9,35 6,47 15,82 130,90 90,58 221,48
9.3.18 COMP 021 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 5,61 4,86 10,47 746,13 646,38 1.392,51
9.3.19 COMP 022 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 9,18 4,86 14,04 137,70 72,90 210,60

9.3.20 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 540,00 5,19 4,66 9,85 2.802,60 2.516,40 5.319,00

9.3.21 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 360,00 4,75 2,81 7,56 1.710,00 1.011,60 2.721,60

9.3.22 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4.200,00 3,08 0,96 4,04 12.936,00 4.032,00 16.968,00

9.3.23 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 7,32 1,66 8,98 1.464,00 332,00 1.796,00

9.4 QF - COMPRESSOR

9.4.1 COMP 023
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 155,29 194,28 349,57 155,29 194,28 349,57

9.4.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93

9.4.3 COMP 024 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40KA UN 3,00 136,35 8,48 144,83 409,05 25,44 434,49

9.4.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20

9.4.5 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 13,33 2,48 15,81 999,75 186,00 1.185,75

9.5 QF - CISTERNA

9.5.1 COMP 023
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 155,29 194,28 349,57 155,29 194,28 349,57

9.5.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93

9.5.3 COMP 024 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40KA UN 3,00 136,35 8,48 144,83 409,05 25,44 434,49

9.5.4 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 15,00 5,24 2,17 7,41 78,60 32,55 111,15

9.5.5 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 75,00 8,41 1,66 10,07 630,75 124,50 755,25
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9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA

9.6.1.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.1.2 COMP 016 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71

9.6.1.3 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 80,00 7,50 3,06 10,56 600,00 244,80 844,80

9.6.2 LÓGICA

9.6.2.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.2.2 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 17,00 50,64 6,66 57,30 860,88 113,22 974,10
9.6.2.3 COMP 025 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 8,21 3,24 11,45 16,42 6,48 22,90
9.6.2.4 COMP 022 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,00 9,18 4,86 14,04 174,42 92,34 266,76

9.6.2.5 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60

9.6.2.6 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80

9.6.2.7 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 900,00 3,16 0,13 3,29 2.844,00 117,00 2.961,00

9.6.3 CFTV / ALARME

9.6.3.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.3.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40

9.6.3.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20

9.6.3.4 COMP 021 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 5,61 4,86 10,47 179,52 155,52 335,04
9.6.3.5 COMP 022 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04
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9.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)

9.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 91,97 78,10 170,07 735,76 624,80 1.360,56

9.7.2 COMP 026 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 44,11 6,80 50,91 2.646,60 408,00 3.054,60

9.7.3 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 M 140,00 62,50 1,07 63,57 8.750,00 149,80 8.899,80

9.7.4 COMP 028 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,36 1,62 2,98 1.360,00 1.620,00 2.980,00
9.7.5 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 67,10 8,17 75,27 2.080,10 253,27 2.333,37
9.7.6 COMP 029 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 23,87 19,43 43,30 692,23 563,47 1.255,70
9.7.7 COMP 030 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 31,11 11,33 42,44 7.466,40 2.719,20 10.185,60
9.7.8 COMP 027 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 21,10 4,21 25,31 1.055,00 210,50 1.265,50
9.7.9 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 68,60 36,69 105,29 68,60 36,69 105,29

9.7.10 96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 160,33 5,11 165,44 160,33 5,11 165,44
9.7.11 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 134,39 4,07 138,46 134,39 4,07 138,46

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$             91.353,58  R$      17.104,15  R$         108.457,73 
10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 28,00 80,76 7,06 87,82 2.261,28 197,68 2.458,96

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02

10.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 2,00 33,45 3,51 36,96 66,90 7,02 73,92

10.1.4 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 52,44 4,73 57,17 209,76 18,92 228,68

10.1.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64

10.1.6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 256,53 14,52 271,05 256,53 14,52 271,05

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 66,97 4,73 71,70 66,97 4,73 71,70

10.1.8 102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 2,00 967,17 6,40 973,57 1.934,34 12,80 1.947,14
10.1.9 COMP 012 CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 1.982,35 95,94 2.078,29 1.982,35 95,94 2.078,29
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10.1.10 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 281,44 29,56 311,00 281,44 29,56 311,00

10.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 UN 1,00 51,87 20,49 72,36 51,87 20,49 72,36

10.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 2,91 2,76 5,67 2,91 2,76 5,67

10.1.14 COMP 033
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM 
POTENCIA 0,5 HP UN 1,00 4.207,78 31,98 4.239,76 4.207,78 31,98 4.239,76

10.1.15 COMP 034 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 116,14 31,98 148,12 116,14 31,98 148,12
10.1.16 COMP 035 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 508,33 31,98 540,31 508,33 31,98 540,31
10.1.17 COMP 036 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 222,76 31,98 254,74 222,76 31,98 254,74
10.1.18 COMP 037 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.608,69 31,98 1.640,67 1.608,69 31,98 1.640,67

10.1.19 COMP 038
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA 
AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE UN 1,00 407,21 31,98 439,19 407,21 31,98 439,19

10.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 95,46 2,18 97,64 1.813,74 41,42 1.855,16

10.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 13,00 85,51 3,80 89,31 1.111,63 49,40 1.161,03

10.2.3 COMP 039 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 80,84 12,79 93,63 646,72 102,32 749,04
10.2.4 COMP 040 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 102,62 9,36 111,98 102,62 9,36 111,98
10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.3.1 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 6,00 5,36 3,10 8,46 32,16 18,60 50,76

10.3.2 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 270,00 6,74 3,61 10,35 1.819,80 974,70 2.794,50

10.3.3 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 102,00 17,52 14,07 31,59 1.787,04 1.435,14 3.222,18

10.3.4 94650
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 15,00 19,10 6,03 25,13 286,50 90,45 376,95
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10.3.5 94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 15,00 21,54 6,03 27,57 323,10 90,45 413,55

10.3.6 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 23,00 35,06 9,81 44,87 806,38 225,63 1.032,01

10.3.7 94653
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 M 6,00 56,21 9,80 66,01 337,26 58,80 396,06

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

10.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00 291,23 3,11 294,34 1.747,38 18,66 1.766,04

10.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 57,00 19,03 12,15 31,18 1.084,71 692,55 1.777,26

10.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 29,56 17,91 47,47 177,36 107,46 284,82

10.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 54,00 36,67 23,69 60,36 1.980,18 1.279,26 3.259,44

10.6 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO  PARA ESGOTO SECUNDÁRIO

10.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 48,00 10,86 9,60 20,46 521,28 460,80 982,08

10.6.2 COMP 008
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 7,00 50,67 15,99 66,66 354,69 111,93 466,62

10.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91

10.6.4 COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,86 12,79 28,65 63,44 51,16 114,60
10.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

10.7.1 COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 15,86 12,79 28,65 15,86 12,79 28,65

10.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 6,00 19,03 12,15 31,18 114,18 72,90 187,08

10.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 30,00 29,56 17,91 47,47 886,80 537,30 1.424,10
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10.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO

10.8.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 56,00 7,67 6,08 13,75 429,52 340,48 770,00

10.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

10.9.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 2,00 167,73 14,60 182,33 335,46 29,20 364,66

10.9.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1,00 576,97 14,60 591,57 576,97 14,60 591,57

10.9.3 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82

10.9.4 COMP 041 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 9,00 23,02 1,33 24,35 207,18 11,97 219,15
10.10 APARELHOS SANITÁRIOS  (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

10.10.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 2,00 593,09 23,85 616,94 1.186,18 47,70 1.233,88

10.10.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 800,10 28,97 829,07 3.200,40 115,88 3.316,28

10.10.3 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 17,00 222,30 21,29 243,59 3.779,10 361,93 4.141,03

10.10.4 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84

10.10.5 COMP 042 EXPURGO EM INOX UN 1,00 2.838,97 31,98 2.870,95 2.838,97 31,98 2.870,95

10.10.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 48,07 7,23 55,30 913,33 137,37 1.050,70

10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 63,05 7,22 70,27 1.197,95 137,18 1.335,13

10.10.8 COMP 007
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 6,00 50,69 6,59 57,28 304,14 39,54 343,68

10.10.9 COMP 043 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 279,44 10,56 290,00 4.806,37 181,63 4.988,00
10.10.10 COMP 044 BANCADA EM INOX M 1,80 1.170,78 16,02 1.186,80 2.107,40 28,84 2.136,24
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10.10.11 COMP 045 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 612,02 96,04 708,06 9.272,10 1.455,01 10.727,11
10.10.12 COMP 046 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3,00 748,43 112,03 860,46 2.245,29 336,09 2.581,38
10.10.13 COMP 047 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 893,05 96,04 989,09 1.786,10 192,08 1.978,18

10.11 IMPLANTAÇÃO
10.11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.11.1.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 12,00 6,74 3,61 10,35 80,88 43,32 124,20

10.11.1.2 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 16,00 13,61 4,29 17,90 217,76 68,64 286,40

10.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M 21,00 36,67 23,69 60,36 770,07 497,49 1.267,56

10.11.2.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 126,00 65,60 18,57 84,17 8.265,60 2.339,82 10.605,42

10.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

10.11.3.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 21,00 62,63 14,22 76,85 1.315,23 298,62 1.613,85

10.11.3.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 60,00 65,60 18,57 84,17 3.936,00 1.114,20 5.050,20

10.11.3.3 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 15,00 103,08 3,13 106,21 1.546,20 46,95 1.593,15

10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.11.4.1 95570

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 5,00 52,74 20,01 72,75 263,70 100,05 363,75

10.12 SERVIÇOS

10.12.1 98108
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1,00 242,41 227,87 470,28 242,41 227,87 470,28

10.12.2 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 95,32 4,10 99,42 190,64 8,20 198,84
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10.12.3 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 185,28 5,00 190,28 370,56 10,00 380,56

10.12.4 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 14,00 241,24 8,67 249,91 3.377,36 121,38 3.498,74

10.12.5 98082
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 2.280,42 1.356,44 3.636,86 2.280,42 1.356,44 3.636,86

10.12.6 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.737,69 247,82 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51

11 AR-CONDICIONADO  R$             39.792,11  R$        1.373,30  R$           41.165,39 
11.1 APARELHOS

11.1.1 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 12,00 2.008,49 76,59 2.085,08 24.101,88 919,08 25.020,96

11.1.2 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 1,00 2.233,79 76,59 2.310,38 2.233,79 76,59 2.310,38

11.1.3 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 2,00 3.257,41 82,80 3.340,21 6.514,82 165,60 6.680,42

11.1.4 103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P UN 1,00 4.454,23 86,45 4.540,68 4.454,23 86,45 4.540,68

11.1.5 97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 22,50 30,01 1,63 31,64 675,23 36,68 711,90

11.1.6 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 20,50 52,32 1,81 54,13 1.072,56 37,11 1.109,67

11.1.7 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 4,50 66,49 1,93 68,42 299,21 8,69 307,89

11.1.8 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 M 2,50 81,68 2,03 83,71 204,20 5,08 209,28
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11.2 VENTILADORES

12.2.1 COMP 048
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - 
220V BIVOLT - 50W UN 1,00 236,19 38,02 274,21 236,19 38,02 274,21

12 GASES ESPECIAIS  R$               7.885,96  R$           444,82  R$             8.330,78 
12.1 TUBULAÇÃO

12.1.1 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00 57,35 3,98 61,33 2.867,50 199,00 3.066,50

12.2 CENTRAIS

12.2.1 COMP 049
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA 5 CONSULTÓRIOS - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 
640mmHg UN 1,00 5.018,46 245,82 5.264,28 5.018,46 245,82 5.264,28

13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$                  491,29  R$           997,32  R$             1.488,61 

13.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019 M2 255,00 1,66 3,30 4,96 423,30 841,50 1.264,80

13.2 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 283,30 0,24 0,55 0,79 67,99 155,82 223,81
14 MURO DE PERÍMETRO  R$             25.192,68  R$      12.272,28  R$           37.464,93 

14.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 155,62 47,31 31,10 78,41 7.362,38 4.839,78 12.202,16

14.2 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 46,50 35,72 20,23 55,95 1.660,98 940,70 2.601,68

14.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,50 25,76 52,48 78,24 90,20 183,76 273,95

14.4 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 3,50 435,23 14,01 449,24 1.523,94 49,06 1.572,99

14.5 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 KG 44,94 13,11 6,04 19,15 589,10 271,41 860,51

14.6 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 76,25 13,53 4,30 17,83 1.031,71 327,89 1.359,61

14.7 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 M2 37,20 30,33 15,99 46,32 1.128,28 594,83 1.723,10
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AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - LOTE 02 Prefeitura de Medianeira
MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO

14.8 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 M3 1,86 430,38 142,47 572,85 800,51 264,99 1.065,50

14.9 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 31,03 13,04 6,24 19,28 404,64 193,63 598,28

14.10 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 153,02 12,44 2,23 14,67 1.903,52 341,23 2.244,74

14.11 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 M2 31,12 30,33 15,99 46,32 943,99 497,67 1.441,66

14.12 COMP 001

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,87 407,95 20,82 428,77 761,82 38,88 800,70

14.13 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 65,91 13,04 6,24 19,28 859,40 411,25 1.270,65

14.14 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 76,25 13,50 4,40 17,90 1.029,43 335,52 1.364,94

14.15 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 311,24 5,23 2,85 8,08 1.627,79 887,03 2.514,82

14.16 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 155,62 10,34 9,61 19,95 1.609,11 1.495,51 3.104,62

14.17 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 155,62 11,99 3,85 15,84 1.865,88 599,14 2.465,02
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