
 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: PR: 190789/D

ESCRITÓRIO REGIONAL DE ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 937.372,10

BDI (%)= R$ 265.723,20

Valor total da obra com BDI : R$ 1.203.095,30

Prazo de execução : 270

Relatório MAT+MO :

 

 
 

Responsável Técnico Resp. Aprovação Gerente 
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

_________________________ _______________________ __________________________
VINICIUS CEREZER SEBEN

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

DIAS CORRIDOS

MATERIAL = 79,19%

MÃO-DE-OBRA = 20,81%

VINICIUS CEREZER SEBEN
1720222682241

28,35%

Prefeitura de Medianeira

VINICIUS CEREZER SEBEN

FOLHA RESUMO  PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO 08/06/22
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I CONSTRUÇÃO
AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHÂNIA - QUADRA 01 - LOTE 02 MEDIANEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


