
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 3.999,00 R$ 1.484,07 R$ 5.483,07 R$ 7.037,39 0,585%
2 R$ 1.041,80 R$ 1.851,33 R$ 2.893,15 R$ 3.713,29 0,309%
3 R$ 188.638,47 R$ 47.036,23 R$ 235.674,66 R$ 302.482,95 25,142%
4 R$ 48.218,34 R$ 31.294,13 R$ 79.512,47 R$ 102.052,41 8,482%
5 R$ 6.005,34 R$ 2.010,17 R$ 8.015,52 R$ 10.287,73 0,855%
6 R$ 54.808,93 R$ 4.117,17 R$ 58.926,10 R$ 75.630,28 6,286%
7 R$ 119.362,01 R$ 47.111,74 R$ 166.473,76 R$ 213.665,20 17,760%
8 R$ 62.181,30 R$ 3.893,46 R$ 66.074,75 R$ 84.805,41 7,049%
9 R$ 93.356,29 R$ 24.054,89 R$ 117.411,18 R$ 150.694,52 12,526%

10 R$ 91.353,58 R$ 17.104,15 R$ 108.457,73 R$ 139.202,97 11,570%
11 R$ 39.792,11 R$ 1.373,30 R$ 41.165,39 R$ 52.834,82 4,392%
12 R$ 7.885,96 R$ 444,82 R$ 8.330,78 R$ 10.692,36 0,889%
13 R$ 491,29 R$ 997,32 R$ 1.488,61 R$ 1.910,60 0,159%
14 R$ 25.192,68 R$ 12.272,28 R$ 37.464,93 R$ 48.085,37 3,997%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 742.327,10 R$ 195.045,06 R$ 937.372,10 R$ 1.203.095,30 100,0%

PERCENTAGEM (%) 79,19% 20,81% 100,00% - -
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VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

AR-CONDICIONADO
GASES ESPECIAIS
LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

COBERTURA
REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

MURO DE PERÍMETRO

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
ALVENARIA - VEDAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %

MEDIANEIRA CONSTRUÇÃO
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TIPO I VINICIUS CEREZER SEBEN
Prefeitura de Medianeira 28,35%

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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