SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS
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< PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QUADRA 01 - | DATA: 8/6/2022
MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO
OBRA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN
ORGAO PROP.: Prefeitura de Medianeira BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO ?EM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 3.999,00 RS 1.484,07 RS 5.483,07 RS 7.037,39 0,585%
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.041,80 RS 1.851,33 RS 2.893,15 RS$ 3.713,29 0,309%
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 188.638,47 RS 47.036,23 RS 235.674,66 RS 302.482,95 25,142%
4 ALVENARIA - VEDACAO RS 48.218,34 RS 31.294,13 RS 79.512,47 RS$ 102.052,41 8,482%
5 IMPERMEABILIZACAO RS 6.005,34 RS 2.010,17 RS 8.015,52 RS$ 10.287,73 0,855%
6 COBERTURA RS 54.808,93 RS 4.117,17 RS$ 58.926,10 RS 75.630,28 6,286%
7 REVESTIMENTOS RS 119.362,01 RS 47.111,74 RS 166.473,76 RS 213.665,20 17,760%
8 ESQUADRIAS RS 62.181,30 RS 3.893,46 RS 66.074,75 RS 84.805,41 7,049%
9 INSTALACAO ELETRICA RS 93.356,29 RS 24.054,89 R$ 117.411,18 RS 150.694,52 12,526%
10 [INSTALACAO HIDRAULICA R$ 91.353,58 RS 17.104,15 RS 108.457,73 R$ 139.202,97 11,570%
11 |AR-CONDICIONADO RS 39.792,11 RS$ 1.373,30 RS 41.165,39 RS 52.834,82 4,392%
12 |GASES ESPECIAIS RS 7.885,96 RS 444,82 RS 8.330,78 RS$ 10.692,36 0,889%
13 [LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 491,29 RS 997,32 RS 1.488,61 RS 1.910,60 0,159%
14 |MURO DE PERIMETRO RS 25.192,68 RS 12.272,28 RS 37.464,93 RS 48.085,37 3,997%
TOTAL (RS) GERAL DA OBRA RS 742.327,10 RS 195.045,06 R$ 937.372,10 RS 1.203.095,30 100,0%
PERCENTAGEM (%) 79,19% 20,81% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 270

VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo



