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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
PROTOCOLO Ne: '
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QU ORGAO: Prefeitura de Medianeira =
. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO PARANA
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO Ne: ART N°; 1720222682241 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADG DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D
CODIGO DO - UNIDADE MAODE | CUSTO .
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO oEMEDDA|  QTPE MATERIAL |~ 0 | NrARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 3.999,00 |R$  1.484,07 RS 5.483,07
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
1.1 98525 [TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 1.626,30 0,21 0,15 0,36 341,52 243,95 585,47
1.2 COMP 052 [PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,125 m ADESIVADA UN 1,00 849,52 18,63| 868,15 849,52 18,63 868,15
De acordo com o M_g_r_\__l_J_g_I__gg__F_’_!gcas Técnicas de Obras de Edificacdes
13 COMP 056 |TAPUME COM TELHA METALICA. 12 UTILIZACOES. M2 152,00 10,62 1,15 11,77 1.614,24 174,80 1.789,04
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
13 95635 [FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN 1,00 139,26 54,44 193,70 139,26 54,44 193,70
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
1.4 COMP 011 |COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. M2 311,05 3,39 3,19 6,58 1.054,46 992,25 2.046,71
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.041,80 [R$  1.851,33 RS 2.893,15
2.1 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
2.1.1 93358  [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 19,98 25,76 52,48 78,24 514,68 1.048,55 1.563,24
2.1.2 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,99 15,62 31,82 47,44 156,04 317,88 473,93
2.2 FUNDACAO PROFUNDA - BLOCOS
2.2.1 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 8,81 25,76 52,48 78,24 226,95 462,35 689,29
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
2.2.2 100973 |(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 8,81 6,06 1,11 7,17 53,39 9,78 63,17
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
2.2.3 97914 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 44,05 2,06 0,29 2,35 90,74 12,77 103,52
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS  188.638,47 |R$ 47.036,23 RS  235.674,66
3.1 FUNDACAO - ESTACAS ESCAVADAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).
31.1 100896 |AF_01/2020 M 504,00 45,49 5,27 50,76 22.926,96 2.656,08 25.583,04
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30
3.1.2 95584  [MM. AF_09/2021 KG 164,64 12,52 2,45 14,97 2.061,29 403,37 2.464,66
3.1.3 95576 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 414,75 12,76 1,81 14,57 5.292,21 750,70 6.042,91
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
PROTOCOLO Ne: '
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QU ORGAO: Prefeitura de Medianeira =
. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO PARANA
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO Ne: ART N°; 1720222682241 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADG DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D
CODIGO DO - UNIDADE MAODE | CUSTO .
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO oEMEDDA|  QTPE MATERIAL |~ 0 | NrARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
3.2 FUNDACAO - BLOCOS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
3.2.1 96621 |CM*. AF_08/2017 M3 0,98 92,03 78,75 170,78 90,19 77,18 167,36
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
322 | COMP 002 [BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 8,81 422,42 14,02 436,44 3.721,52 123,52 3.845,04
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
3.2.3 96543  |AF_06/2017 KG 87,69 13,11 6,04 19,15 1.149,62 529,65 1.679,26
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
324 96545 |MONTAGEM. AF_06/2017 KG 228,21 13,49 3,09 16,58 3.078,55 705,17 3.783,72
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
3.2.5 96546 |MONTAGEM. AF_06/2017 KG 88,16 12,48 2,28 14,76 1.100,24 201,00 1.301,24
3.3 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5
33.1 96621 |CM*. AF_08/2017 M3 1,45 92,03 78,75 170,78 133,44 114,19 247,63
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
33.2 96536 [SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 183,07 52,99 28,84 81,83 9.700,88 5.279,74 14.980,62
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
333 | COMP 002 [BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,99 422,42 14,02| 436,44 4.219,98 140,06 4.360,04
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
334 96543  |AF_06/2017 KG 202,97 13,11 6,04 19,15 2.660,94 1.225,94 3.886,88
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
3.3.5 96545 |MONTAGEM. AF_06/2017 KG 429,37 13,49 3,09 16,58 5.792,20 1.326,75 7.118,95
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
336 96546 |MONTAGEM. AF_06/2017 KG 38,25 12,48 2,28 14,76 477,36 87,21 564,57
3.4 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 6 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO,
3.4.1 | COMP 057 [MONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 485,00 43,23 24,80 68,03 20.966,55 12.028,00 32.994,55
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3.3.11 92775 |AF_12/2015 KG 578,88 13,04 6,24 19,28 7.548,60 3.612,21 11.160,81
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PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO Ne: ART N°; 1720222682241 EDIFICACOES
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; SUBTOTAL
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
3.3.12 92776  |AF_12/2015 KG 439,16 13,50 4,40 17,90 5.928,66 1.932,30 7.860,96
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3.3.13 92777 |AF_12/2015 KG 635,16 13,45 3,11 16,56 8.542,90 1.975,35 10.518,25
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
3.3.13 92778 |AF_12/2015 KG 1.560,33 12,44 2,23 14,67 19.410,51 3.479,54 22.890,04
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
3.3.13 92779 |AF_12/2015 KG 166,22 10,73 1,57 12,30 1.783,54 260,97 2.044,51
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
3.3.13 92718 |AF_12/2015 M3 8,49 430,38 142,47 572,85 3.653,93 1.209,57 4.863,50
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,

3.3.13 COMP 001 [ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 25,25 407,95 20,82 428,77 10.300,74 525,71 10.826,44

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA

3.3.14 101963 [CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 266,87 150,18 24,97 175,15 40.078,54 6.663,74 46.742,28
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
3.3.15 93197 |COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 52,00 89,13 19,66 108,79 4.634,76 1.022,32 5.657,08
3.3.16 93187 |[VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 36,00 94,01 19,61 113,62 3.384,36 705,96 4.090,32
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

AN
PROTOCOLO Ne: '

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QU ORGAO: Prefeitura de Medianeira =
. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO PARANA
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO Ne: ART N°; 1720222682241 EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO DATA: 08/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: PR: 190789/D
cODIGO DO . UNIDADE MAO DE CUSTO -
; SUBTOTAL
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO oEMEDDA|  QTPE MATERIAL |~ 0 | NrARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL
4 ALVENARIA - VEDACAO RS 48.218,34 | R$  31.294,13 RS  79.512,47

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

4.1 103330 |[AF_12/2021 M2 661,00 47,31 31,10 78,41 31.271,91 20.557,10 51.829,01
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

4.2 103334 [BETONEIRA. AF_12/2021 M2 172,67 74,85 60,09 134,94 12.924,35 10.375,74 23.300,09
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
4.3 102253 [ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 M2 5,51 729,96 65,57 795,53 4.022,08 361,29 4.383,37
5 IMPERMEABILIZACAO RS 6.005,34 | RS 2.010,17 RS 8.015,52
5.1 98557  |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 188,60 28,24 9,14 37,38 5.326,06 1.723,80 7.049,87
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,
5.2 COMP 010 [PREPARO MANUAL M2 7,00 8,48 7,51 15,99 59,36 52,57 111,93
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
5.3 98546  |APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 7,00 70,57 20,53 91,10 493,99 143,71 637,70
PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO
5.4 98563 [1:3, E=2CM. AF_06/2018 M2 7,00 17,99 12,87 30,86 125,93 90,09 216,02
6 COBERTURA RS 54.808,93 | RS  4.117,17 R$ 58.926,10

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA

6.1 92566 |OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 275,19 25,09 3,48 28,57 6.904,52 957,66 7.862,18
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

6.2 94213 |AF_07/2019 M2 275,19 85,29 2,86 88,15 23.470,96 787,04 24.258,00

6.3 101979 [CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,10 50,20 4,53 54,73 6.782,02 612,00 7.394,02
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

6.4 94228 |TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 12,00 91,24 10,20 101,44 1.094,88 122,40 1.217,28
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO

6.5 94229 |TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 49,10 178,39 18,17 196,56 8.758,95 892,15 9.651,10
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE

6.6 94231 |VERTICAL. AF_07/2019 M 144,00 54,15 5,18 59,33 7.797,60 745,92 8.543,52
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PARANA EDIFICACOES ENDERECO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - JARDIM BETHANIA - QU ORGAO: Prefeitura de Medianeira -
. UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - TIPO | MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO PARANA
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JAN/2022) LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222682241 EDIEICACOES
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CODIGO DO ) UNIDADE MAODE | cusTo _
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO bEmibma| QTOE | MaTERIAL [ MO | S MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
7 REVESTIMENTOS RS 119.362,01 | RS 47.111,74 RS 166.473,76
7.1 PISO
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
7.1.1 97083  |SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 269,75 1,02 2,08 3,10 275,15 561,08 836,23
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
7.12 95241 |DE 5 CM. AF_07/2016 M2 269,75 16,31 8,71 25,02 4.399,62 2.349,52 6.749,15

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
7.1.3 87630 [REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 M2 50,20 23,23 9,09 32,32 1.166,15 456,32 1.622,46

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60

7.1.4 87257 |CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 50,20 66,88 8,02 74,90 3.357,38 402,60 3.759,98
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU

7.1.5 | COMP 053 |BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) M2 204,80 79,00 0,00 79,00 16.179,20 0,00 16.179,20

7.16 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 200,58 7,18 14,33 21,51 1.440,16 2.874,31 4.314,48
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,

7.1.7 98680 |PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 14,76 28,57 12,50 41,07 421,69 184,50 606,19
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

7.18 92397 |NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 581,27 38,71 4,63 43,34 22.500,96 2.691,28 25.192,24

7.1.9 | COMP 055 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM M 36,70 23,82 6,98 30,80 874,19 256,17 1.130,36

7.1.10 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 149,80 7,88 2,61 10,49 1.180,42 390,98 1.571,40

7.2 PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
7.2.1 87874  [BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 1.388,10 4,49 0,93 5,42 6.232,57 1.290,93 7.523,50

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
7.2.2 87547  |ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 1.094,53 10,34 9,61 19,95 11.317,44 10.518,43 21.835,87
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
7.2.3 87553 [AF_06/2014 M2 293,57 9,00 6,07 15,07 2.642,13 1.781,97 4.424,10
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ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO bEmibma| QTOE | MaTERIAL [ MO | S MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
724 88497 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 665,34 10,18 7,33 17,51 6.773,16 4.876,94 11.650,10
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7.2.5 88489 |AF_06/2014 M2 665,34 9,27 4,40 13,67 6.167,70 2.927,50 9.095,20
7.2.6 | COMP 050 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 283,30 51,03 9,90 60,03 14.456,80 2.804,67 17.261,47
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
7.2.7 88423  |CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 571,68 11,99 3,85 15,84 6.854,44 2.200,97 9.055,41
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM
7.2.8 88787 |(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_10/2014 M2 10,27 221,55 2599 247,54 2.275,32 266,92 2.542,24
7.3 TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1+4 E
7.3.1 87882 |EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 298,44 4,46 0,85 5,31 1.331,04 253,67 1.584,72
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM,
732 90408 |COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 298,44 13,11 16,99 30,10 3.912,55 5.070,50 8.983,04
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
733 88488 |AF_06/2014 M2 298,44 9,84 5,74 15,58 2.936,65 1.713,05 4.649,70
734 88494 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 272,45 9,79 11,89 21,68 2.667,29 3.239,43 5.906,72
8 ESQUADRIAS R$ 62.181,30 | RS 3.893,46 RS 66.074,75
8.1 MADEIRA
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
8.1.1 90796  |INSTALACAO. AF_12/2019 UN 9,00 572,34 56,44| 628,78 5.151,06 507,96 5.659,02
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
8.1.2 90797 |INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 12,00 574,38 61,25| 635,63 6.892,56 735,00 7.627,56
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
MEDIA, E BATENTE METALICO, 100X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
8.13 | COMP 003 |INSTALACAO. AF_12/2019 UNID. 1,00 634,46 61,28| 695,74 634,46 61,28 695,74
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PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM
A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO
8.1.4 | COMP 013 [PANTOGRAFICO EM ALUMINIO), FIXACAO COM ARGAMASSA UN 1,00 646,44 56,15 702,59 646,44 56,15 702,59
8.1.5 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 318,49 21,69 340,18 1.273,96 86,76 1.360,72
8.2 ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
8.2.1 94570 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 31,08 359,95 13,16 373,11 11.187,25 409,01 11.596,26
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
8.2.2 91338 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 19,62 901,19 9,02| 910,21 17.681,35 176,97 17.858,32
PORTAO COM PERFIL QUADRADO (4x4 CM) EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA
RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X5CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA
8.2.3 | comp 014 [CONF. PROJETO UND 1,00 1.838,75|  209,11| 2.047,86 1.838,75 209,11 2.047,86
8.2.4 | comP 051 [TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL| M2 1,44 90,29 28,86 119,15 130,02 41,56 171,58
8.3 CONJUNTO FRONTAL DE VIDRO E ALUMINIO
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
8.3.1 102185 |ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1,00 3.270,37|  215,27| 3.485,64 3.270,37 215,27 3.485,64
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
8.3.2 102169 |COM BAGUETE. AF_01/2021 P M2 7,40 510,97 9,91 520,88 3.781,18 73,33 3.854,51
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
8.3.3 94569 |ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 5,40 673,58 43,33 716,91 3.637,33 233,98 3.871,31
8.4 VIDROS
8.4.1 | COMP 054 [INSTALAGAO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 2,48 497,49 24,94 522,43 1.231,29 61,73 1.293,01
8.5 SOLEIRA/PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
8.5.1 101965 |COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 36,04 83,22 19,90 103,12 2.999,25 717,20 3.716,44
8.5.2 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,26 90,13 15,21 105,34 1.826,03 308,15 2.134,19
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9 INSTALACAO ELETRICA RS 93.356,29 | RS 24.054,89 RS  117.411,18
9.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICACOES, LISTA DE MATERIAL E
9.1.1 | compo1s [PROJETO c 1,00 2.959,57|  717,43| 3.677,00 2.959,57 717,43 3.677,00
9.2 QpG
PAINEL DE DISTRIBUICAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME
9.2.1 | comp 017 [DIAGRAMA UNIFILAR UN 1,00 3.844,65| 668,93 4.51358 3.844,65 668,93 4513,58
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
9.2.2 101896 |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 694,67 42,82 737,49 694,67 42,82 737,49
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.2.3 93654 |AF_10/2020 UN 4,00 12,29 1,51 13,80 49,16 6,04 55,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.2.4 93655 |AF_10/2020 UN 23,00 12,80 2,13 14,93 294,40 48,99 343,39
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.2.5 93662 |AF_10/2020 UN 16,00 65,66 4,27 69,93 1.050,56 68,32 1.118,88
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.2.6 93664 |AF_10/2020 UN 2,00 66,75 5,89 72,64 133,50 11,78 145,28
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.2.7 93672 |AF_10/2020 UN 2,00 85,34 13,12 98,46 170,68 26,24 196,92
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO
9.2.8 | comp 004 |E INSTALACAO UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
9.2.9 | comp 005 [(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 131,55 19,43 150,98 526,20 77,72 603,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
9.2.10 97669 |DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 30,00 10,76 4,89 15,65 322,80 146,70 469,50
9.2.11 | COMP 016 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
9.2.12 92992 |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 120,00 89,93 3,95 93,88 10.791,60 474,00 11.265,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
9.2.13 92988 |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 30,00 49,11 2,67 51,78 1.473,30 80,10 1.553,40
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9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,
931 97586 [COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 41,00 191,45 10,16] 201,61 7.849,45 416,56 8.266,01
9.3.2 | COMP 018 |LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LAMPADAS LED 10W. UN 17,00 121,81 16,20 138,01 2.070,77 275,40 2.346,17
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
933 97599  [INSTALACAO. AF_02/2020 UN 7,00 22,85 4,39 27,24 159,95 30,73 190,68
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM RELE
9.3.4 | COMP 019 |FOTO-ELETRICO UN 1,00 216,79 4858 26537 216,79 48,58 265,37
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
935 91953  [INSTALACAO. AF_12/2015 UN 19,00 18,93 9,64 28,57 359,67 183,16 542,83
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
9.36 91955  [E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 22,83 12,32 35,15 91,32 49,28 140,60
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
9.3.7 91959  [INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 30,33 14,99 45,32 60,66 29,98 90,64
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
9.3.8 91961 |E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 38,11 20,32 58,43 38,11 20,32 58,43
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
9.3.9 91969 |E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
9.3.10 92023 [SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 32,69 17,64 50,33 32,69 17,64 50,33
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
9.3.11 91965 [INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 45,61 22,98 68,59 45,61 22,98 68,59
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.12 92001 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 64,00 23,28 9,95 33,23 1.489,92 636,80 2.126,72
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.13 92005 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 18,00 40,93 20,32 61,25 736,74 365,76 1.102,50
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.14 91993 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00 26,74 18,42 45,16 267,40 184,20 451,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.15 92009 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 13,00 38,99 15,59 54,58 506,87 202,67 709,54
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.16 92001 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 23,28 9,95 33,23 46,56 19,90 66,46
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93.17 | COMP 020 [PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 14,00 9,35 6,47 15,82 130,90 90,58 221,48
9.3.18 | COMP 021 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 5,61 4,86 10,47 746,13 646,38 1.392,51
9.3.19 | COMP 022 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 9,18 4,36 14,04 137,70 72,90 210,60
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.3.20 91854  [INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 540,00 5,19 4,66 9,85 2.802,60 2.516,40 5.319,00
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.3.21 91844  [INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 360,00 4,75 2,81 7,56 1.710,00 1.011,60 2.721,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
9.3.22 91926 |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 4.200,00 3,08 0,96 4,04 12.936,00 4.032,00 16.968,00
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
9.3.23 91930 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 200,00 7,32 1,66 8,98 1.464,00 332,00 1.796,00
9.4 QF - COMPRESSOR
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
9.4.1 | COMP 023 [EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 15529|  19428| 349,57 155,29 194,28 349,57
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
9.4.2 101893 |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93
9.4.3 | COMP 024 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40KA UN 3,00 136,35 8,48 144,83 409,05 25,44 434,49
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
9.4.4 97667 |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
9.4.5 91933 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 75,00 13,33 2,48 15,81 999,75 186,00 1.185,75
95 QF - CISTERNA
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
951 | COMP 023 [EQUIPAMENTO A SER INSTALADO. UN 1,00 15529|  19428| 349,57 155,29 194,28 349,57
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
9.5.2 101893 |INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 99,52 6,41 105,93 99,52 6,41 105,93
9.5.3 | COMP 024 |PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40KA UN 3,00 136,35 8,48 144,83 409,05 25,44 434,49
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
9.5.4 97667 |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 15,00 5,24 2,17 7,41 78,60 32,55 111,15
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
9.5.5 91931 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 75,00 8,41 1,66 10,07 630,75 124,50 755,25
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9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,

9.6.1.1 100561 [SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.1.2 [ COMP 016 [CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 131,92 99,79 231,71 131,92 99,79 231,71
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO

9.6.1.3 97668 |DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 80,00 7,50 3,06 10,56 600,00 244,80 844,80

9.6.2 LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,

9.6.2.1 100561 [SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

9.6.2.2 98307 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 17,00 50,64 6,66 57,30 860,88 113,22 974,10

9.6.2.3 [ COMP 025 [PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 2,00 8,21 3,24 11,45 16,42 6,48 22,90

9.6.2.4 [ COMP 022 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 19,00 9,18 4,86 14,04 174,42 92,34 266,76
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

9.6.2.5 91855 [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 120,00 6,92 4,66 11,58 830,40 559,20 1.389,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

9.6.2.6 91844  |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

9.6.2.7 98297  [INSTALACAO. AF_11/2019 M 900,00 3,16 0,13 3,29 2.844,00 117,00 2.961,00

9.6.3 CFTV / ALARME

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,

9.6.3.1 100561 [SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.6.3.2 91855 [TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 180,00 6,92 4,66 11,58 1.245,60 838,80 2.084,40
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.6.3.3 91844  |[INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 120,00 4,75 2,81 7,56 570,00 337,20 907,20
9.6.3.4 [ COMP 021 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 5,61 4,86 10,47 179,52 155,52 335,04
9.6.3.5 | COMP 022 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,18 4,86 14,04 9,18 4,86 14,04
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9.7 PARA - RAIOS (SPDA)
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
9.7.1 97886 |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00 91,97 78,10 170,07 735,76 624,80 1.360,56
9.7.2 | COMP 026 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 44,11 6,80 50,91 2.646,60 408,00 3.054,60
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.7.3 96977 |AF_12/2017 M 140,00 62,50 1,07 63,57 8.750,00 149,80 8.899,80
9.7.4 | COMP 028 |[PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,36 1,62 2,98 1.360,00 1.620,00 2.980,00
9.7.5 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 31,00 67,10 8,17 75,27 2.080,10 253,27 2.333,37
9.7.6 | COMP 029 |[TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 23,87 19,43 43,30 692,23 563,47 1.255,70
9.7.7 | COMP 030 |BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 240,00 31,11 11,33 42,44 7.466,40 2.719,20 10.185,60
9.7.8 | COMP 027 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 21,10 4,21 25,31 1.055,00 210,50 1.265,50
9.7.9 96987 |BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 68,60 36,69 105,29 68,60 36,69 105,29
9.7.10 96988 |MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 160,33 511 165,44 160,33 5,11 165,44
9.7.11 96989 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 134,39 4,07 138,46 134,39 4,07 138,46
10 INSTALACAO HIDRAULICA RS 91.353,58 | RS 17.104,15 RS  108.457,73
10.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
10.1.1 89987 [CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 28,00 80,76 7,06 87,82 2.261,28 197,68 2.458,96
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
10.1.2 94792  [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.3 89353 [AF_08/2021 UN 2,00 33,45 3,51 36,96 66,90 7,02 73,92
10.1.4 94495 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4,00 52,44 4,73 57,17 209,76 18,92 228,68
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.5 94497  |AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.6 94499  [AF_08/2021 UN 1,00 256,53 14,52 271,05 256,53 14,52 271,05
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.7 99629 [AF_08/2021 UN 1,00 66,97 4,73 71,70 66,97 4,73 71,70
10.1.8 102608 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 2,00 967,17 6,40 973,57 1.934,34 12,80 1.947,14
10.1.9 | comp 012 [CAIXA D’AGUA POLIETILENO 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1.982,35 95,94 2.078,29 1.982,35 95,94 2.078,29
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VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
10.1.10 99635 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 281,44 29,56 311,00 281,44 29,56 311,00
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
10.1.11 | 102137 |[AF 12/2020 UN 1,00 51,87 20,49 72,36 51,87 20,49 72,36
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.1.12 94796  |AF_08/2021 UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
10.1.13 89371 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 2,91 2,76 5,67 2,91 2,76 5,67
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM
10.1.14 | COMP 033 [POTENCIA 0,5 HP UN 1,00 4.207,78 31,98 4.239,76 4.207,78 31,98 4.239,76
10.1.15 | COMP 034 |FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 116,14 31,98 148,12 116,14 31,98 148,12
10.1.16 | COMP 035 [CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 508,33 31,98 540,31 508,33 31,98 540,31
10.1.17 | COMP 036 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 222,76 31,98 254,74 222,76 31,98 254,74
10.1.18 | COMP 037 [FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.608,69 31,98 1.640,67 1.608,69 31,98 1.640,67
SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTACAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA
10.1.19 | COMP 038 [AUTOMATICA DE NiVEL E VALVULA SOLENOIDE UN 1,00 407,21 31,98 439,19 407,21 31,98 439,19
10.2 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
10.2.1 86915 [INSTALACAO. AF_01/2020 UN 19,00 95,46 2,18 97,64 1.813,74 41,42 1.855,16
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
10.2.2 86909 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13,00 85,51 3,80 89,31 1.111,63 49,40 1.161,03
10.2.3 | COMP 039 [TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 80,84 12,79 93,63 646,72 102,32 749,04
10.2.4 | COMP 040 [DUCHA HIGIENICA UN 1,00 102,62 9,36 111,98 102,62 9,36 111,98
10.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
10.3.1 89401 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 6,00 5,36 3,10 8,46 32,16 18,60 50,76
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
10.3.2 89402 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 270,00 6,74 3,61 10,35 1.819,80 974,70 2.794,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
10.3.3 89357 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 102,00 17,52 14,07 31,59 1.787,04 1.435,14 3.222,18
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
10.3.4 94650 [POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 M 15,00 19,10 6,03 25,13 286,50 90,45 376,95
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
10.3.5 94651 [POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 M 15,00 21,54 6,03 27,57 323,10 90,45 413,55
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
10.3.6 94652  [POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 M 23,00 35,06 9,81 44,87 806,38 225,63 1.032,01
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
10.3.7 94653 [POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 M 6,00 56,21 9,80 66,01 337,26 58,80 396,06
10.4 TUBOS E CONEXOES DE COBRE
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA
10.4.1 92284 [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 6,00 291,23 311 294,34 1.747,38 18,66 1.766,04
10.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.5.1 89712 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 57,00 19,03 12,15 31,18 1.084,71 692,55 1.777,26
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.5.2 89713 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00 29,56 17,91 47,47 177,36 107,46 284,82
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.5.3 89714 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 54,00 36,67 23,69 60,36 1.980,18 1.279,26 3.259,44
10.6 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.6.1 89711 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 48,00 10,86 9,60 20,46 521,28 460,80 982,08
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E
10.6.2 | COMP 008 |INSTALACAO UN 7,00 50,67 15,99 66,66 354,69 111,93 466,62
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
10.6.3 89708 |RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91
10.6.4 | COMP 009 [RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,86 12,79 28,65 63,44 51,16 114,60
10.7 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
10.7.1 | COMP 009 [RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 15,86 12,79 28,65 15,86 12,79 28,65
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.7.2 89712 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 6,00 19,03 12,15 31,18 114,18 72,90 187,08
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.7.3 89713 |[DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 30,00 29,56 17,91 47,47 886,30 537,30 1.424,10
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10.8 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
10.8.1 89865  |E INSTALACAO. AF_12/2014 M 56,00 7,67 6,08 13,75 429,52 340,48 770,00
10.9 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
10.9.1 101908 [INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 2,00 167,73 14,60 182,33 335,46 29,20 364,66
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
10.9.2 101907 |[INSTALACAO. AF_10/2020_P UN 1,00 576,97 14,60 591,57 576,97 14,60 591,57
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
10.9.3 101905 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P UN 1,00 173,22 14,60 187,82 173,22 14,60 187,82
10.9.4 | COMP 041 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO *20 X 40* CM UN 9,00 23,02 1,33 24,35 207,18 11,97 219,15
10.10 APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICACAO VER PROJETO ARQUITETONICO)

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.10.1 86932 |AF_01/2020 UN 2,00 593,09 23,85 616,94 1.186,18 47,70 1.233,88
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA
10.10.2 95471 |SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 800,10 28,97 829,07 3.200,40 115,88 3.316,28

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
10.10.3 86942 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 17,00 222,30 21,29 243,59 3.779,10 361,93 4.141,03
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM

PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

10.10.4 86920 [INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 780,13 50,71 830,84 780,13 50,71 830,84
10.10.5 | COMP 042 |EXPURGO EM INOX UN 1,00 2.838,97 31,98 2.870,95 2.838,97 31,98 2.870,95
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
10.10.6 95547 [1500 ML, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN 19,00 48,07 7,23 55,30 913,33 137,37 1.050,70
10.10.7 95544  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 19,00 63,05 7,22 70,27 1.197,95 137,18 1.335,13
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E
10.10.8 | COMP 007 |INSTALACAO UN 6,00 50,69 6,59 57,28 304,14 39,54 343,68
10.10.9 | COMP 043 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 17,20 279,44 10,56 290,00 4.806,37 181,63 4.988,00
10.10.10 | COMP 044 |[BANCADA EM INOX M 1,80 1.170,78 16,02| 1.186,80 2.107,40 28,84 2.136,24
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10.10.11 | COMP 045 [BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 612,02 96,04| 708,06 9.272,10 1.455,01 10.727,11
10.10.12 | COMP 046 |BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3,00 748,43 112,03| 860,46 2.245,29 336,09 2.581,38
10.10.13 | COMP 047 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 2,00 893,05 96,04/ 989,09 1.786,10 192,08 1.978,18
10.11 IMPLANTACAO
10.11.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
10.11.1.1 | 89402 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 12,00 6,74 3,61 10,35 80,88 43,32 124,20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
10.11.1.2 | 89403 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 16,00 13,61 4,29 17,90 217,76 68,64 286,40
10.11.2 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.11.2.1 | 89714 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 21,00 36,67 23,69 60,36 770,07 497,49 1.267,56

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,

10.11.2.2 91796 |CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 126,00 65,60 18,57 84,17 8.265,60 2.339,82 10.605,42
10.11.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
10.11.3.1 89512 [ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 21,00 62,63 14,22 76,85 1.315,23 298,62 1.613,85

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES,

10.11.3.2 91796 |CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 60,00 65,60 18,57 84,17 3.936,00 1.114,20 5.050,20
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA

10.11.3.3 90696 |- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 15,00 103,08 3,13 106,21 1.546,20 46,95 1.593,15

10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300

MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO

10.11.4.1 95570 [E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 5,00 52,74 20,01 72,75 263,70 100,05 363,75
10.12 SERVICOS

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

10.12.1 98108 [CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 UN 1,00 242,41 227,87 470,28 242,41 227,87 470,28
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4
10.12.2 98102 |[M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 95,32 4,10 99,42 190,64 8,20 198,84
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
10.12.3 | 97896 |INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 185,28 500 190,28 370,56 10,00 380,56
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
10.12.4 | 97897 |INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 14,00 241,24 867| 249,91 3.377,36 121,38 3.498,74
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
10.12.5 | 98082 |INTERNAS:1,0X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 2.280,42| 1.356,44| 3.636,86 2.280,42 1.356,44 3.636,36
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
10.12.6 | 98062 |INTERNA=2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1.737,69|  247,82| 1.985,51 1.737,69 247,82 1.985,51
11 AR-CONDICIONADO R$ 39.792,11 | RS 1.373,30 RS 41.165,39
111 APARELHOS
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO
11.1.1 | 103244 |EINSTALACAO. AF 11/2021 P UN 12,00 2.008,49 76,50| 2.085,08 24.101,88 919,08 25.020,96
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
11.1.2 | 103247 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 P UN 1,00 2.233,79 76,50| 2.310,38 2.233,79 76,59 2.310,38
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
11.1.3 | 103250 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P UN 2,00 3.257,41 82,80| 3.340,21 6.514,82 165,60 6.680,42
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
11.14 | 103253 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 P UN 1,00 4.454,23 86,45 4.540,68 4.454,23 86,45 4.540,68
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.15 97327 |AF_12/2015 M 22,50 30,01 1,63 31,64 675,23 36,68 711,90
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.1.6 97328 |AF_12/2015 M 20,50 52,32 1,81 54,13 1.072,56 37,11 1.109,67
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.1.7 97329 |AF_12/2015 M 4,50 66,49 1,93 68,42 299,21 8,69 307,89
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.1.8 97330 |AF_12/2015 M 2,50 81,68 2,03 83,71 204,20 5,08 209,28
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11.2 VENTILADORES
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h -
12.2.1 | COMP 048 |220V BIVOLT - 50W UN 1,00 236,19 38,02 274,21 236,19 38,02 274,21
12 GASES ESPECIAIS R$ 7.885,96 | R$ 444,82 R$ 8.330,78
12.1 TUBULACAO
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
12.1.1 97341 |DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 50,00 57,35 3,98 61,33 2.867,50 199,00 3.066,50
12.2 CENTRAIS
BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA PARA 5 CONSULTORIOS - VAZAO 460L/min - 1HP - VACUO MAX
12.2.1 | COMP 049 |640mmHg UN 1,00 5.018,46 245,82| 5.264,28 5.018,46 245,82 5.264,28
13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 491,29 (RS 997,32 RS 1.488,61
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGCAO
13.1 99804 |MANUAL. AF_04/2019 M2 255,00 1,66 3,30 4,96 423,30 841,50 1.264,80
13.2 99806  |LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 283,30 0,24 0,55 0,79 67,99 155,82 223,81
14 MURO DE PERIMETRO R$ 25.192,68 | R$  12.272,28 R$ 37.464,93
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
14.1 103330 |AF_12/2021 M2 155,62 47,31 31,10 78,41 7.362,38 4.839,78 12.202,16
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
14.2 101173 |COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 46,50 35,72 20,23 55,95 1.660,98 940,70 2.601,68
14.3 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,50 25,76 52,48 78,24 90,20 183,76 273,95
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
14.4 96557 |BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 3,50 435,23 14,01 449,24 1.523,94 49,06 1.572,99
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
14.5 96543 |AF_06/2017 KG 44,94 13,11 6,04 19,15 589,10 271,41 860,51
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
14.6 96544 |MONTAGEM. AF_06/2017 KG 76,25 13,53 4,30 17,83 1.031,71 327,89 1.359,61
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES.
14.7 92439 |AF_09/2020 M2 37,20 30,33 15,99 46,32 1.128,28 594,83 1.723,10
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
14.8 92718 |AF_12/2015 M3 1,86 430,38 142,47 572,85 800,51 264,99 1.065,50
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

14.9 92775 |AF_12/2015 KG 31,03 13,04 6,24 19,28 404,64 193,63 598,28
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
14.10 92778 |AF_12/2015 KG 153,02 12,44 2,23 14,67 1.903,52 341,23 2.244,74
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES.
14.11 92439 |AF_09/2020 M2 31,12 30,33 15,99 46,32 943,99 497,67 1.441,66
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,

14.12 COMP 001 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,87 407,95 20,82 428,77 761,82 38,88 800,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
14.13 92775 |AF_12/2015 KG 65,91 13,04 6,24 19,28 859,40 411,25 1.270,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
14.14 92776 |AF_12/2015 KG 76,25 13,50 4,40 17,90 1.029,43 335,52 1.364,94
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
14.15 87900 |(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 311,24 5,23 2,85 8,08 1.627,79 887,03 2.514,82

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

14.16 87547 |ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 155,62 10,34 9,61 19,95 1.609,11 1.495,51 3.104,62
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
14.17 88423 |CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 155,62 11,99 3,85 15,84 1.865,88 599,14 2.465,02
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