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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PRÓPRIO: DATA: 08/06/22

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO:

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS - GCO EMPRESA: RESP. TÉCNICO

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM 
USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL 
A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 407,95 20,82 428,77

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    1,1030 362,00  R$       399,29  R$               -   399,29R$        

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 25,15  R$           0,61  R$           1,75 2,36R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 25,41  R$           3,75  R$         10,61 14,36R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 19,78  R$           4,16  R$           8,46 12,62R$          

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0560 1,27  R$           0,07  R$               -   0,07R$            

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1330 0,49  R$           0,07  R$               -   0,07R$            

COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 422,42 14,02 436,44

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    1,1500 362,00  R$       416,30  R$               -   416,30R$        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630 25,41  R$           2,41  R$           6,81 9,22R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 19,78  R$           3,55  R$           7,21 10,76R$          

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880 1,27  R$           0,11  R$               -   0,11R$            

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930 0,49  R$           0,05  R$               -   0,05R$            

COMP 003
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 100X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. 634,46 61,28 695,74

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3270 22,12  R$           2,13  R$           5,10 7,23R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240 25,41  R$         13,44  R$         37,99 51,43R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760 19,78  R$           7,67  R$         15,59 23,26R$          

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0229 541,40  R$           9,80  R$           2,60 12,40R$          

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CÓDIGOS CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 

Composição de Custos
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39485

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN    1,1110 541,33  R$       601,42  R$               -   601,42R$        

COMP 004
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO 
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      

UN 215,41 24,29 239,70

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 20,03  R$           5,00  R$         10,03 15,03R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 25,67  R$           5,00  R$         14,26 19,26R$          

39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN    1,0000 205,41  R$       205,41  R$               -   205,41R$        

COMP 005
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             

UN 131,55 19,43 150,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03  R$           4,00  R$           8,02 12,02R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,67  R$           4,00  R$         11,41 15,41R$          

39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA 
DE *45* KA (TIPO AC)

UN    1,0000 123,55  R$       123,55  R$               -   123,55R$        

COMP 007
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,69 6,59 57,28

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,81  R$           3,32  R$           6,59 9,91R$            

37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    1,0000 47,37  R$         47,37  R$               -   47,37R$          

COMP 008
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 50,67 15,99 66,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79  R$           3,04  R$           9,36 12,40R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78  R$           3,26  R$           6,63 9,89R$            

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN    0,0030 74,17  R$           0,22  R$               -   0,22R$            

11717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN    1,0000 44,15  R$         44,15  R$               -   44,15R$          
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COMP 009 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,86 12,79 28,65

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79  R$           2,43  R$           7,49 9,92R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,78  R$           2,61  R$           5,30 7,91R$            

5102
RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA BRANCA

UN    1,0000 10,82  R$         10,82  R$               -   10,82R$          

COMP 010
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 8,48 7,51 15,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,78  R$           1,30  R$           2,65 3,95R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,41  R$           1,33  R$           3,75 5,08R$            

87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,0200 347,92  R$           5,85  R$           1,11 6,96R$            

COMP 011
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 3,39 3,19 6,58

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,15  R$           0,65  R$           1,86 2,51R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78  R$           0,65  R$           1,33 1,98R$            

43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M)

KG    0,0200 27,65  R$           0,55  R$               -   0,55R$            

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,1200 5,55  R$           0,67  R$               -   0,67R$            

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0100 19,70  R$           0,20  R$               -   0,20R$            

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,1067 6,27  R$           0,67  R$               -   0,67R$            

COMP 012 CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1.982,35 95,94 2.078,29

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000 19,33  R$         18,21  R$         39,78 57,99R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,79  R$         18,21  R$         56,16 74,37R$          

COT 01 CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 3000 LITROS. UN. 1,0000 1.945,93  R$    1.945,93  R$               -   1.945,93R$     
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COMP 013

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO PANTOGRAFICO EM 
ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA

UN 646,44 56,15 702,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240 25,41  R$         13,44  R$         37,99 51,43R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760 19,78  R$           7,67  R$         15,59 23,26R$          

5080
PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE 
APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

UN    2,0000 18,25  R$         36,50  R$               -   36,50R$          

43605
TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* 
MM PARA PORTA DE CORRER

M     1,0000 37,83  R$         37,83  R$               -   37,83R$          

39485

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 
FECHADURA)

UN    1,0000 541,33  R$       541,33  R$               -   541,33R$        

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0226 541,40  R$           9,67  R$           2,57 12,24R$          

COMP 014
PORTÃO COM PERFIL QUADRADO (4x4 CM) EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA 
ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X5CM, COM PINTURA 
ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO

UND 1.838,75 209,11 2.047,86

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5500 25,27  R$         43,49  R$       122,03 165,52R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5500 19,78  R$         42,71  R$         86,85 129,56R$        

7164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2    6,7000 47,60  R$       318,92  R$               -   318,92R$        

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG    29,9200 47,41  R$    1.418,51  R$               -   1.418,51R$     

3106

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA 
MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI 
PARAFUSOS)

UN    1,0000 14,01  R$         14,01  R$               -   14,01R$          

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0045 298,37  R$           1,11  R$           0,23 1,34R$            
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COMP 015
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, 
LISTA DE MATERIAL E PROJETO

CJ 2.959,57 717,43 3.677,00

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,03  R$       106,56  R$       213,92 320,48R$        

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,27  R$         44,64  R$       173,52 218,16R$        

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 25,67  R$         53,28  R$       152,08 205,36R$        

14153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 
*30* KGF

UN    0,8000 55,03  R$         44,02  R$               -   44,02R$          

1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN    1,0000 18,69  R$         18,69  R$               -   18,69R$          

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN    3,0000 4,66  R$         13,98  R$               -   13,98R$          

39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,0000 7,06  R$         28,24  R$               -   28,24R$          

39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN    3,0000 2,23  R$           6,69  R$               -   6,69R$            

39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,0000 5,76  R$         23,04  R$               -   23,04R$          

2620
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 80 MM (3")

UN    1,0000 113,31  R$       113,31  R$               -   113,31R$        

1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    1,0000 366,53  R$       366,53  R$               -   366,53R$        

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN    2,0000 14,07  R$         28,14  R$               -   28,14R$          

1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    1,0000 35,96  R$         35,96  R$               -   35,96R$          

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    1,0000 4,18  R$           4,18  R$               -   4,18R$            

43429
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES 
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN    1,0000 49,87  R$         49,87  R$               -   49,87R$          

43430
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES 
DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

UN    1,0000 82,84  R$         82,84  R$               -   82,84R$          

101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 737,49  R$       694,67  R$         42,82 737,49R$        

2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M     9,0000 42,06  R$       378,54  R$               -   378,54R$        

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M     9,0000 22,99  R$       206,91  R$               -   206,91R$        
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91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,0000 14,01  R$         25,53  R$         16,50 42,03R$          

96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 3,0000 75,27  R$       201,30  R$         24,51 225,81R$        

431
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    1,0000 8,14  R$           8,14  R$               -   8,14R$            

5053 1,0000  R$               -    R$               -   -R$              

1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN    2,0000 4,88  R$           9,76  R$               -   9,76R$            

100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 508,83  R$       414,75  R$         94,08 508,83R$        

COMP 016 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 131,92 99,79 231,71

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 25,41  R$         16,07  R$         45,42 61,49R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 19,78  R$         26,73  R$         54,37 81,10R$          

4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0060 51,15  R$           0,31  R$               -   0,31R$            

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0058 54,44  R$           0,32  R$               -   0,32R$            

43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,5600 9,26  R$           5,19  R$               -   5,19R$            

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    5,7800 0,60  R$           3,47  R$               -   3,47R$            

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0700 76,75  R$           5,37  R$               -   5,37R$            

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3    0,0050 77,75  R$           0,39  R$               -   0,39R$            

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    16,4700 0,60  R$           9,88  R$               -   9,88R$            

1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2    0,0800 45,90  R$           3,67  R$               -   3,67R$            

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    89,0000 0,68  R$         60,52  R$               -   60,52R$          
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COMP 017
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - 
FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 3.844,65 668,93 4.513,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 25,67  R$       106,56  R$       304,16 410,72R$        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 25,41  R$         26,56  R$         75,08 101,64R$        

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 19,78  R$         26,08  R$         53,04 79,12R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,03  R$       106,56  R$       213,92 320,48R$        

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,2000 541,40  R$         85,55  R$         22,73 108,28R$        

12043
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN    2,0000 1.746,67  R$    3.493,34  R$               -   3.493,34R$     

COMP 018
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO 30 CM, COM 2 LÂMPADAS 
LED 10W.

UN 121,81 16,20 138,01

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,67  R$           3,33  R$           9,51 12,84R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,03  R$           3,33  R$           6,69 10,02R$          

38770
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 
LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

UN    1,0000 98,31  R$         98,31  R$               -   98,31R$          

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    2,0000 8,42  R$         16,84  R$               -   16,84R$          

COMP 019
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 
59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO

UN 216,79 48,58 265,37

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 25,67  R$           9,99  R$         28,52 38,51R$          

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 20,03  R$           9,99  R$         20,06 30,05R$          

2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN    1,0000 48,65  R$         48,65  R$               -   48,65R$          

12273
PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 
W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, 
PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

UN    1,0000 148,16  R$       148,16  R$               -   148,16R$        

COMP 020
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA 
DE FIO.

PT 9,35 6,47 15,82

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,03  R$           1,33  R$           2,67 4,00R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67  R$           1,33  R$           3,80 5,13R$            

38092
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN    1,0000 3,08  R$           3,08  R$               -   3,08R$            
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1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000 3,61  R$           3,61  R$               -   3,61R$            

COMP 021 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,61 4,86 10,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67  R$           1,00  R$           2,85 3,85R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03  R$           1,00  R$           2,01 3,01R$            

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000 3,61  R$           3,61  R$               -   3,61R$            

COMP 022 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,18 4,86 14,04

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 25,67  R$           1,00  R$           2,85 3,85R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 20,03  R$           1,00  R$           2,01 3,01R$            

1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN    1,0000 7,18  R$           7,18  R$               -   7,18R$            

COMP 023
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO 
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.

UN 155,29 194,28 349,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25,67  R$         39,96  R$       114,06 154,02R$        

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,03  R$         39,96  R$         80,22 120,18R$        

34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1,0000 75,37  R$         75,37  R$               -   75,37R$          

21104
QUADRO EM CHAPA ACO GALVANIZADO 18 USG, 40X60CM P/ INSTALACAO DE PONTO 
DE FORCA PARA ELEVADOR

UN 1,2500  R$               -    R$               -   -R$              

COMP 024 PROTETOR SURTO DPS ANTI RAIO VCL 275V 40KA UN 136,35 8,48 144,83

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 20,03  R$           2,33  R$           4,68 7,01R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 25,67  R$           1,33  R$           3,80 5,13R$            

4274
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA 
PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN    1,0000 132,69  R$       132,69  R$               -   132,69R$        

COMP 025 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 8,21 3,24 11,45

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,67  R$           0,67  R$           1,90 2,57R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 20,03  R$           0,67  R$           1,34 2,01R$            

38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1,0000 6,87  R$           6,87  R$               -   6,87R$            
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COMP 026 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 44,11 6,80 50,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 25,67  R$           1,40  R$           3,99 5,39R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 20,03  R$           1,40  R$           2,81 4,21R$            

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     1,0200 40,50  R$         41,31  R$               -   41,31R$          

COMP 027 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,10 4,21 25,31

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 25,67  R$           0,87  R$           2,47 3,34R$            

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 20,03  R$           0,87  R$           1,74 2,61R$            

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     1,0200 18,98  R$         19,36  R$               -   19,36R$          

COMP 028 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1,36 1,62 2,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 20,03  R$           0,33  R$           0,67 1,00R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 25,67  R$           0,33  R$           0,95 1,28R$            

4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN    1,0000 0,70  R$           0,70  R$               -   0,70R$            

COMP 029 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 23,87 19,43 43,30

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 20,03  R$           4,00  R$           8,02 12,02R$          

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 25,67  R$           4,00  R$         11,41 15,41R$          

COT 02 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4 X 1/4 (19,5Mm X 6,35Mm) 1 Metro M 0,6000 26,45  R$         15,87  R$               -   15,87R$          

COMP 030
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - 
CAPTAÇÃO

M 31,11 11,33 42,44

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 20,03  R$           2,33  R$           4,68 7,01R$            

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 25,67  R$           2,33  R$           6,65 8,98R$            

COT 02 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4 X 1/4 (19,5Mm X 6,35Mm) 1 Metro M 1,0000 26,45  R$         26,45  R$               -   26,45R$          
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COMP 033
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - 
RP18 COM POTENCIA 0,5 HP

UN 4.207,78 31,98 4.239,76

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 03 PRESSURIZADOR 20E MAXPRESS POTENCIA 0,5HP 220 V UN. 1,0000 4.195,64  R$    4.195,64  R$               -   4.195,64R$     

COMP 034 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 116,14 31,98 148,12

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 04 FREIO D'ÁGUA PARA RESERVATÓRIO D´ÁGUA UN. 1,0000 104,00  R$       104,00  R$               -   104,00R$        

COMP 035 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 508,33 31,98 540,31

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 05 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" PARA RESERVATÓRIO D´ ÁGUA UN. 1,0000 496,19  R$       496,19  R$               -   496,19R$        

COMP 036 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 222,76 31,98 254,74

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 06 SIFÃO LADRÃO 100 MM PARA RESERVATÓRIO D´ÁGUA UN. 1,0000 210,62  R$       210,62  R$               -   210,62R$        
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COMP 037 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1.608,69 31,98 1.640,67

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 07 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN. 1,0000 1.596,55  R$    1.596,55  R$               -   1.596,55R$     

COMP 038
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK 
CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE

UN 407,21 31,98 439,19

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 08 REALIMENTADOR AUTOMÁTICO 3/4" - COM VÁLVULA SOLENOIDE UN. 1,0000 395,07  R$       395,07  R$               -   395,07R$        

COMP 039 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 80,84 12,79 93,63

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000 19,33  R$           2,43  R$           5,30 7,73R$            

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 24,79  R$           2,43  R$           7,49 9,92R$            

COT 09
TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA LIMPEZA, COM ACIONAMENTO RESTRITO COM UNIAO 
PARA ÁREAS EXTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN. 1,0000 69,30  R$         69,30  R$               -   69,30R$          

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,4000 16,70  R$           6,68  R$               -   6,68R$            

COMP 040 DUCHA HIGIENICA UN 102,62 9,36 111,98

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 24,79  R$           3,04  R$           9,36 12,40R$          

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,3000 16,70  R$           5,01  R$               -   5,01R$            

1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN    1,0000 94,57  R$         94,57  R$               -   94,57R$          
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COMP 041 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO *20 X 40* CM UN 23,02 1,33 24,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78  R$           0,65  R$           1,33 1,98R$            

37558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 22,37  R$         22,37  R$               -   22,37R$          

COMP 042 EXPURGO EM INOX UN 2.838,97 31,98 2.870,95

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

COT 10 EXPURGO HOSPITALAR EM INOX (50X50X30CM); DIÂMETRO = 30 CM UN. 1,0000 2.826,83  R$    2.826,83  R$               -   2.826,83R$     

COMP 043 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 279,44 10,56 290,00

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3300 19,33  R$           2,00  R$           4,38 6,38R$            

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 24,79  R$           2,00  R$           6,18 8,18R$            

36206
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

UN    1,1111 247,90  R$       275,44  R$               -   275,44R$        

COMP 044 BANCADA EM INOX M 1.170,78 16,02 1.186,80

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,78  R$           3,26  R$           6,63 9,89R$            

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 25,41  R$           3,32  R$           9,39 12,71R$          

11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO 
INCLUI PES DE APOIO)

M     1,0000 1.164,20  R$    1.164,20  R$               -   1.164,20R$     
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COMP 045 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 612,02 96,04 708,06

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41  R$         13,28  R$         37,54 50,82R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$         13,04  R$         26,52 39,56R$          

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    0,5000 446,74  R$       223,37  R$               -   223,37R$        

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    0,5000 119,93  R$         59,97  R$               -   59,97R$          

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN    0,5600 518,25  R$       290,22  R$               -   290,22R$        

COMP 046
BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL 
CROMADOS)

M 748,43 112,03 860,46

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,5000 19,33  R$           9,11  R$         19,89 29,00R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 24,79  R$           9,11  R$         28,08 37,19R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41  R$         13,28  R$         37,54 50,82R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$         13,04  R$         26,52 39,56R$          

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    0,7300 446,74  R$       326,12  R$               -   326,12R$        

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    0,7300 119,93  R$         87,55  R$               -   87,55R$          

1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN    0,5600 518,25  R$       290,22  R$               -   290,22R$        

COMP 047 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 893,05 96,04 989,09

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,33  R$           6,07  R$         13,26 19,33R$          

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,79  R$           6,07  R$         18,72 24,79R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,41  R$         13,28  R$         37,54 50,82R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$         13,04  R$         26,52 39,56R$          

6150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    1,0000 446,74  R$       446,74  R$               -   446,74R$        

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN    1,0000 119,93  R$       119,93  R$               -   119,93R$        
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1749
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

UN    0,5556 518,25  R$       287,92  R$               -   287,92R$        

COMP 048
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO 
- VAZÃO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W

UN 236,19 38,02 274,21

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 25,67  R$         13,32  R$         38,02 51,34R$          

COT 11 VENTILADOR/EXAUSTOR COM E GRELHA FIXA E VENEZIANA - 30 CM UN. 1,0000 222,87  R$       222,87  R$               -   222,87R$        

COMP 049
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA 5 CONSULTÓRIOS - VAZÃO 460L/min 
- 1HP - VÁCUO MÁX 640mmHg

UN 5.018,46 245,82 5.264,28

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 92,47  R$           3,08  R$       181,86 184,94R$        

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,79  R$         12,14  R$         37,44 49,58R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$         13,04  R$         26,52 39,56R$          

COT 12
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA - VAZÃO 460L/min - 1HP - VÁCUO MÁX 640mmHg - 
Até 5 consultórios

UN. 1,0000 4.990,20  R$    4.990,20  R$               -   4.990,20R$     

COMP 050
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO 
COM EPOXI

M2 51,03 9,90 60,93

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 19,78  R$           1,56  R$           3,18 4,74R$            

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 25,32  R$           2,39  R$           6,72 9,11R$            

10515
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO 
MAIOR A 2025 CM2

M2    1,0500 38,98  R$         40,93  R$               -   40,93R$          

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,5000 0,65  R$           2,93  R$               -   2,93R$            

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,0400 80,38  R$           3,22  R$               -   3,22R$            

COMP 051
TELA DE FIBRA DE VIDRO TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL

M2 90,29 28,86 119,15

592 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) KG    1,6320 40,64  R$         66,32  R$               -   66,32R$          

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 22,12  R$           6,52  R$         15,60 22,12R$          

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,78  R$           6,52  R$         13,26 19,78R$          

36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2    1,0500 10,41  R$         10,93  R$               -   10,93R$          
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COMP 052 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,125 m ADESIVADA UN 849,52 18,63 868,15

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15  R$           6,52  R$         18,63 25,15R$          

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,8800 285,00  R$       820,80  R$               -   820,80R$        

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,0000 5,55  R$         22,20  R$               -   22,20R$          

COMP 053
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, 
CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 79,00 0,00 79,00

4786
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 
PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2    1,0000 79,00  R$         79,00  R$               -   79,00R$          

COMP 054 INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM CRISTAL, E = 4 MM, SEM MOLDURA M2 497,49 24,94 522,43

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7610 19,78  R$           4,96  R$         10,09 15,05R$          

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830 25,60  R$           5,20  R$         14,85 20,05R$          

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    1,0000 487,33  R$       487,33  R$               -   487,33R$        

COMP 055 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM M 23,82 6,98 30,80

36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN    2,5000 8,38  R$         20,95  R$               -   20,95R$          

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180 25,41  R$           1,45  R$           4,09 5,54R$            

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180 19,78  R$           1,42  R$           2,89 4,31R$            

COMP 056 TAPUME COM TELHA METÁLICA. 12 UTILIZAÇÕES. M2 10,62 1,15 11,77

3992
TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO

M     0,0833 40,60  R$           3,38  R$               -   3,38R$            

4433
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     0,1023 34,22  R$           3,50  R$               -   3,50R$            

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0036 19,70  R$           0,07  R$               -   0,07R$            

7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2    0,0488 66,68  R$           3,25  R$               -   3,25R$            

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158 21,23  R$           0,10  R$           0,23 0,33R$            

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0474 25,15  R$           0,31  R$           0,88 1,19R$            
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91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0004 25,73  R$               -    R$           0,01 0,01R$            

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016 24,51  R$           0,01  R$           0,03 0,04R$            

COMP 057
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 6 MM, 02 
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 43,23 24,80 68,03

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 25,15  R$           7,24  R$         20,68 27,92R$          

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 21,23  R$           1,83  R$           4,12 5,95R$            

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,4900 5,55  R$           8,27  R$               -   8,27R$            

4506
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO 
P/FORMA)

M 0,7800  R$               -    R$               -   -R$              

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,2800 20,04  R$           5,61  R$               -   5,61R$            

2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L     0,0060 5,92  R$           0,04  R$               -   0,04R$            

43682
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

M2    0,2495 17,46  R$           4,36  R$               -   4,36R$            

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M     0,4400 36,09  R$         15,88  R$               -   15,88R$          


